TERMOMODERNIZACJA

I.  INFORMACJE OGOLNE

Nazwa przedsiewziecia:

Termomodernizacja budynkéw zarzadzadzanych przez Urzad Miasta Podkowa Les$na

w oparciu o przeprowadzone audyty energetyczne.

W ramach swoich obowigzkow jednostka samorzadu terytorialnego jest odpowiedzialna
za utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym tych obiektéw w tym takze jest
zobowigzana do efektywnej gospodarki energetycznej z zachowaniem efektywnosci

ekonomicznej.

Lokalizacje obiektow

Zamawiajacy po zleceniu audytow energetycznych wybranych obiektow, zakwalifikowat
nastepujace budynki do przeprowadzenia dziatan modernizacyjnych. Wytypowane
obiekty zostaty wytypowane zuwagi na optymalny wskaznik stosunku kosztow
niezbgdnych do poniesienia w odniesieniu do mozliwego efektu finalnego zwigzanego z
obnizeniem kosztéw utrzymania. W ramach niniejszego PFU skoncentrowano sie na
nastepujacych obiektach:

* Urzad Miasta; ul. Akacjowa 39/41; 05-807 Podkowa Les$na,
* Budynek; ul. Btoriska 50; 05-807 Podkowa Les$na.

Klasyfikacja robot zgodnie z grupami i klasyfikacjami

W ramach prowadzonych prac termomodernizcyjnych prowadzone bedg roboty

wielobranzowe w zakresie nastepujacych prac:

e tynkarskich,

e wykonczeniowych,
o dekarskich,

e instalacyjnych,

e elektrycznych,

e hydraulicznych.



71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 Ustugi projektowania systemow grzewczych

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

713220001 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

71321000-9 Ustugi projektowania systemdw zasilania energig elektryczng

44621220-7 Kotly grzewcze centralnego ogrzewania

45261215-4 Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 Roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45300000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45000000-0 Prace budowlane

45453000-0 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe

44622100-7 Urzadzenia do odzyskiwania ciepta

44160000-9 Rurociagi, instalacje rurowe, rury, okladziny rurowe, rury i podobne
elementy

45321000-3 Izolacja cieplna

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenéw pod budowe i roboty ziemne

45100000-8 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

IIl. CZESC OPISOWA

Celem wykonania termomodernizacji budynkéw zarzadzanych przez UM Podkowa

Lesna jest osiagnigcie efektu ekologicznego wskazanego w przeprowadzonych

audytach energetycznych oraz zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej ze szczegblnym

uwezglednieniem:

oszczednosci energii elektrycznej,
oszczednosci energii cieplnej,
unikniecie emisji CO2 zwigzane z oszczgdnosciami energii,

poprawa izolacyjnosci cieplnej budynkow i ich estetyki.

Szczegotowe dane efektdw ekologicznych wskazane zostaly dla kazdego obiektu

oddzielnie.

Opis o0golny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie

niezbednych uzgodnien i wykonanie termomodernizacji budynkéw zgodnie z
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z opracowanym Programem Funkcjonalno — Uzytkowym stanowigcym zatozenia
do dokumentacji projektowej na podstawie ktorej zostang wykonane zalecenia

wskazane w audytach energetycznych obiektow:

e Urzad Miasta; ul. Akacjowa 39/41; 05-807 Podkowa Le$na,
¢ Budynek; ul. Btonska 50; 05-807 Podkowa Les$na.

Przedmiotem zamdwienia jest sporzadznie dokumentacji niezbednej do prawidtowego
wykonania prac wskazanych w dokumentacji audytowej stanowigcej podstawe
opracowania niniejszego PFU (Programu Funkcjonalno - Uzytkowego), a w
szczegolnosci :

o dokumentacji projektowej obejmujacej, co najmniej:

o projekty wykonawcze w podziale na branze,

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

o wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z obliczeniami
przedstawiajgcymi osiggnigcie efektu ekologicznego oraz
ekonomicznego wykonanej termomodernizaciji,

o wykonanie certyfikatu energetycznego dla kazdego obiektu oddzielnie,

o opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizacje robot
budowlanych,

o oraz wykonanie na podstawie wyzej wymienionych opracowan

termomodernizacji budynkoéw.

Wykonawca powinien réwniez uzyskaé wszelkie niezbedne pozwolenia, certyfikaty
itp., w tym takze prowadzi¢ prace w porozumieniu z Mazowiecki Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw (obiekty wymagajace dziatarn termo-modernizacyjnych

sg objete ochrong konserwatorska).

Obiekty bedgce przedmiotem zaméwienia znajdujg sie w uzytkowaniu Urzedu
Miejskiego w Podkowie Lesnej. Obiekty te sg wykorzystywane do celéw uzytecznosci
publicznej. Miasto Podkowa Les$na, posiada status ,Miasta Ogrodu” i jako kompleks
znajduje sig¢ pod ochrong Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Obiekty objete dziataniami termo-modernizacyjnymi sa réwniez objete nadzorem

konserwatorskim i wszelkie dziatania wymagajg konsultacji w tym zakresie.



Budynek nr 1 — Urzad Miasta

¢ Dane ogolne budynku:

¢ technologia wykonania: tradycyjna,

. kubatura: 1247,00 m®

. powierzchnia netto: 430,00 m?

¢ ilos¢ kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne oraz podpiwniczenie
Budynek wolnostojacy, dwukondygnacyjny czes$ciowo podpiwniczony. Dach po
generalnym remoncie — wymiana pokrycia z eternitu na blachodachéwke i ocieplenie
pofaci dachowej. Budynek wykonany w technologii fradycyjnej z cegly ceramicznej
petnej. Sciany zewnetrzne nieocieplone. Stolarka okienna czesciowo wymieniona
jednak nawet okna po wymianie nie spetniaja obecnych Warunkéw Technicznych.
Drzwi zewnetrzne nieszczelne w ztym stanie technicznym. Budynek posiada
niedostateczng wentylacje grawitacyjng. Nieréwnomiernie i silnie zacieniony przez
drzewa.
Charakterystyka przegrod budowlanych obiektu:

Sciany zewnetrzne 1,26; 0,25 W/(m 2+K)
Dach/stropodach 0,19 W/(m %K)
Strop piwnicy --- W/(m 2¢K)
Okna 1,60; 2,60; 1,50 W/(m %K)
Drzwi/bramy 2,00 W/(m 2K)
Okna potaciowe - W/(m 2¢K)
Podtogi na gruncie 0,39; 0,53 W/(m 2¢K)
Stropy zewnetrzne 0,18; 1,17 W/(m 2¢K)
Sciany na gruncie 0,58 W/(m 2+K)

Konieczne wykonanie ocieplenia podiogi na calym parterze o powierzchni ok. 232,35
m? (optymalna grugo$¢ warstwy izolacyjnej — 15 cm, styropian 034, A= 0,034
[W/(m+K)]). Nalezy zerwa¢ obecne warstwy wykonczeniowe, przygotowaé podtoze,
wykonac¢ ocieplenie, podioge i nowg warstwe wykonczeniowg. Ocieplenie $cian
zewnetrznych o powierzchni ok. 418,00 m? nalezy wykonaé¢ metodg lekkg mokra.
Ocieplenie nalezy wykona¢ takze 1,0 m ponizej gruntu, a na fragmencie gdzie znajdujg
sie $ciany piwnic, nalezy ociepli¢ do gérnego poziomu taw fundamentowych.
Wykonczenie tynkiem wg zalecen inwestora np. tynkiem mineralnym. W gruncie nalezy
stosowacC styropian hydrofobowy, dodatkowo zabezpieczony przeciwwilgociowo
hydroizolacjg np z folii kubetkowej. Sciane zewnetrzng piwnicy nalezy ocieplié do gtéwki
fundamentu (optymalna grugo$¢ warstwy izolacyjnej — 15 cm, styropian 034, » = 0,034
[Wi(m-=K)]).



Stolarka okienna i drzwiowa o powierzchni ok. 30,34 m? kwalifikuje sie do wymiany z
uwagi na zly stan techniczny. Zalecana wymiana na nowe okna trzyszynowe z PCV - w
przypadku stolarki drzwiowej drewno lub aluminium. Wraz z modernizacjg stolarki

zalecane jest wykonanie instalacji nowiewno-wywiewnej, montazu centrali

wentylacyjnej, regulacje i uruchomienie instalacji z fukcjg rekuperacji.

System CO i CW.U.

Wytwarzanie CO Elektryczne  grzejniki  bezposrednie:  konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podiogowe  kablowe.

Gazowy kociot kondensacyjny (sprawno$¢ obnizona ze

wzgledu na wysokotemperaturowe zrodio  gorne). Po
termomodernizacji bedzie mozna usunac piece
akumulacyjne prgdowe zlokalizowane na parterze i

ogrzewac budynek wytgcznie paliwem gazowym.

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec
kaflowy, kominek) c.o. wodne z grzejnikami ptytowymi i
armaturg izolowana.

Przesytanie ciepta CO

Regulacja systemu Elektryczne grzejniki akumulacyjne z regulatorem
grzewczego CO proporcjonalno-catkujgco-rézniczkujgcym PID z
optymalizacja - regulacja centralna + automatyczna

miejscowa.

Akumulacje ciepta CO

Brak zasobnika buforowego

Modernizacja systemu
grzewczego po 1984 r.

Instalacja byta modernizowana po 1984 r. i polegata na

wykonaniu kottowni gazowej (wymagany prég oszczednosci

15%).

Wytwarzanie
C.W.U.

ciepta |Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem

cieptej wody uzytkowej bez strat).

Przesyt cieptej wody Podgrzewanie wody bezposrednio przy punkach poboru

Akumulacja standardu  budynku

C.W.U.

ciepta [Zasobnik w  systemie

niskoenergetycznego

wg

Demontaz piecow akumulacyjnych zasilanych pradem z jednoczesng zmiang zrédta na
kociot kondensacyjny do celéw grzewczych. W ramach modernizacji wykonanie
instalacji c.w.u. z cyrkulacjg dziatajaca w godzinach pracy urzedu wraz z montazem
zasobnika o pojemnosci min. 100l. Wraz z modernizacjg instalacji zaklada sie takze
montaz instalacji fotowoltaicznej w celu wspomagania produkcji energii elektrycznej o
roczym wolumenie produkcyjnym na poziomie ok. 2700 kWh o tgcznej mocy

zainstalowanej 3 kW.



Dziatania zalecone w audycie energetycznym obejmuja;

L]

ocieplenie podtogi na poziomie parteru,

ocieplenie $cian zewnetrznych metodg mokra,

ocieplenie scian podpiwniczenia do poziomu faw fundamentowych,

zastosowanie hydroizolacji,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

modernizacja istniejgcej wentylacji grawitacyjnej na wentylacje wymuszong z
rekuperacja,

modernizacja kotla gazowego i instalacji CO | CW.U.,

montaz instalacji fotowoltaicznej.

Realizacja zakresu wskazanego w zaleceniach powoduje osiagniecie

oszczednosci energii cieplnej w skali rocznej na poziomie 65,37%. Redukcja

CO: po termomodernizacji wyniesie ok. 60%. tj. 17 Mg/rok. Szacowany koszt

modernizacji i termomodernizacji.

Usprawnienie

Modernizacja przegrody Okna drewniane niewymienione

Modernizacja przegrody Drzwi zewnetrzne

Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie - Pater

Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

D G B W N =

Modernizacja przegrody Okna wymienione Zamiana

'Wentylacja grawitacyjna’' na 'Wentylacja z odzyskiem'

~

Modernizacja systemu grzewczego

Projekt termomodernizacji

Oswietlenie wewnetrzne — rekomendacja modernizacji

moc po lacznamoc | skorygowana
rodzaj zrodia | lose e = )
Lp ) typ oprawy | oprawa docelowa |wymianie 2rodel Swiatla | moc zrodet Uwagi
Swiatla opraw
W] W] Swiatla [W]
rastrowa
Swietlowkowa z oprawa,
Swietlowka elekironicznym wymiana, zrodta
1 4x18W 56 43 2408 2648,8 )
liniowa starterem i 4 Swiellowki TS
Swietlowkami T5 14W
4x14W
wymiana opraw
na oprawy z
2 Zarowe 60 W B0W gwintem np. 12 4 48 50,4
E27 i zarowki
LED




rastrowa
— oprawa,
o Swietlowkowa z
Swietlowka wymiana, zrodla
3 o 2(18W elektronicznym 28 1 28 30,8
iniowa 2 Swietlowki TS
starterem, lswietld
14W 14W
wkami T5 2x14W
4 LED 8w bez zmian 8 5 40 42
' . wymiana zarowek
5 Iarowe 60 W | Zyrandol 8 10 80 84 sala Slubow
na LED
8 b arowe 60 W sufitowa  wymiana zarowek 10 12 120 126
plafoniera Jna LED
rastrowa
swietlowkowa
oprawa,
I Inatynkowa z .
KSwietlowka ) wymiana, zrodia
7 . 2x36W  felektronicznym 56 3 168 1848
liniowa 2 Swietlowki TS5
starterem i
j ) 14W 28W
swietlowkami T5
[2x28W
wymiana zrodia
8 Halogen 20w 4 2 8 84
$wiatla na LED

suma 2900 3175,2

Skorygowana moc opraw | skorygowana moc opraw po modernizacji [kW] Réznica mocy opraw
zainstalowanych [kW] [kW]

6,139 3175 2,964

Realizacja zalecen audytu oswietlenia wewnetrznego pozwoli na redukcjezuzycia

energii na poziomie 48,28%.

Budynek nr 2 —Btonska 50

Dane ogdlne budynku:

e technologia wykonania: tradycyjna,
o kubatura: 566,27 m3

e powierzchnia netto: 201,85 m2

e jlos¢ kondygnaciji: 3 kondygnacje nadziemne oraz podpiwniczenie

Budynek wolnostojacy, czesciowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Wykonany
w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej peinej. Brak termoizolacji $cian
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zewnetrznych. Dach nad czescig budynku izolowany trocinami, ale nie spetnia
obecnych wymogow dla izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych. Stolarka okienna
i drzwiowa po wymianie. Okna nie spetniajg obecnych warunkéw technicznych.
Podioga parteru wentylowana, parkiet drewniany. Budynek w do$¢ dobrym stanie
technicznym, ale nalezy wykonaé termomodernizacje i dostosowaé do obecnych

wymogow izolacyjnosci cieplonej przegréd budowlanych.

Charakterystyka przegréd budowlanych obiektu:

Sciany zewnetrzne 1,13 W/(m 2¢K)
Dach/stropodach 0,57 W/(m 2+K)
Strop piwnicy - W/(m 2+K)
Okna 1,50 W/(m 2¢K)
Drzwi/bramy 1,50 W/(m 2¢K)
Okna potaciowe --- W/(m 2¢K)
Stropy zewnetrzne 0,68; 0,68; 2,15 W/(m 2+K)
Podtogi na gruncie 0,34 W/(m %K)
Stropy nad przejazdem 1,77 W/(m 2¢K)
Sciany na gruncie 0,64; 0,79 W/(m 2+K)

Konieczne wykonanie ocieplenia stropodachu o powierzchni 64,00 m? metodg
wdmchiwania welny mineralnej granulowanej 038, A= 0,038 [W/(m*K)]. Optymalna
grubos¢ warstwy — 20 cm.

Wprzypadku stropodachu nad parterem przy wykorzystaniu metody wskazanej powyzej
na powierzchni ok. 16,90 m? dodatkowo nalezy utozy¢ wiatroizolacje, przytwierdzic piyty
OSB oraz zastosowac hydroizolacje z papy termozgrzewalnej.

Do ocieplenia zostat rowniez wskazany stropodach tarasu o powierzchni 6,09 m? —
zalecany materiat XPS A = 0,035 [W/(m+K)], grubos¢ 16 cm W trakcie prac konieczne
jest zerwanie obecnej warstwy wykonczeniowej, a nastepnie po ociepleniu odtworzenie
hydroizolacji wraz z wylewkg i nowg warstwag wykornczeniowa.

Sciana na gruncie piwnicy o powierzchni ok. 26,60 m? powinna zosta¢ ocieplona do
gtebokosci gtowki fundamentu wraz z wykonaniem hydroizolacji az do wykonczenia
cokotu parteru obrdbkg blacharska. Dedykowany materiat styropian 034, .= 0,034
[W/(m=K)] o grubosci 10 cm. Podobnie w przypadku $ciany na gruncie parteru o
powierzchni 34,00 m? do gtebokosci 1m ponizej gruntu z jednoczesnym zatkaniem
otworéw wentylacyjnych podtogi (zmina podfogi wentylowanej na podtoge na
gruncie) W zakresie ocieplenia podiogi wentylowanej o powierzchni ok. 93,98 m? nalezy
zdemontowa¢ obecng warstwe i przygotowaniu podfoza, wykonanie termoizolacji ze

styropianu w 2 warstwach na mijanke, posadzki i warstwy wykonczeniowej. Dodatkowo
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nalezy wykonac¢ remont podiogi takze nad piwnica, aby usuna¢ zbedng dla obecnych
systemow podiogowych wentylacje i nadmierne wychtadzanie stropu. Dedykowany
materiat styropian 034, 1 = 0,034 [W/(m+K)] o grubosci 16 cm.

.Przy wykorzystaniu tego samego materiatu styropianu 034, A= 0,034 [W/(m-K)],
metodg lekka mokrg ocieplic s$ciany zewnetrzne o powierzchni ok. 409,30 m?
(optymalna grubosé — 15 cm), raz jednoczesng ponowng obodbka blacharska cokotu.
Ocieplenia wymaga réwniez dach nad klatkg schodowa o powierzchni 49,60 m? przy
zastosowaniu weitny mineralnej 033, A = 0,033 [W/(m+K)] o grubosci 17 cm. Konieczne
jest zerwanie obecnych warstw wykonczeniowych, przygotowanie wieszakow do
montazu sufitu z g-k, utozenie wetny mineralnej miedzy krokwiami, wykonanie rusztu,
utozenie wetny mineralnej miedzy rusztem na wieszakach pod sufit g-k, wykonanie
paraizolacji i wykonczenie potaci od strony wewnetrznej.

Modernizacja winna obja¢ réwniez ok. 36,79 m? stolarki okiennej poprzez wymiane
okien na trzyszybowe z nawiewnikami sterowanymi recznie. Montaz elektrycznego
enerrgooszczenego wyciggu mechanicznego w piwnicy dla przyspieszenia osuszenia
$cian po wykonaniu termomodernizacji. Wentylator wigczany i wytaczany tacznikiem jak
dia opraw swietinych.

System COi C.W.U.

Wytwarzanie CO Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej do 50kW. Paliwo - gaz ziemny.Instalacja
modernizowana po 1984 roku — wymagany prég
oszczednosci 15%.

Przesytanie ciepta CO C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego
w  ogrzewanym  budynku z  zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktore sg
zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej.

Regulacja systemu Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub

grzewczego CO ptytowymi w przypadku regulacji automatycznej
miejscowe;.

Akumulacje ciepta CO Brak zasobnika buforowego

Wytwarzanie ciepta C.W.U. Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym |ub
olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW.

Przesyt cieptej wody Podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w

jednym lokalu mieszkalnym.

Akumulacja ciepta C.W.U. Zasobnik w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego.

System c.0. w dobrym stanie technicznym. Kociot bez automatyki pogodowej i
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sterownika umozliwiajgcego wigczenie ostabienia nocnego i weekendowego. Awaryjny
zestaw pompowy (zle dobrane pompy). Nalezy wymieni¢ kociot i zestaw pompowy oraz
uzywajac nowych sterownikéw zaprogramowac ostabienie nocne i weekendowe.
Wymiana kotta na nowy kondensacyjny o wyzszej sprawnosci z automatkg pogodowa i
pozwalajacg na wprowadzenie ostabienia nocnego i weekendowego. Zaleca sig
wymiane kotla ze wzgledu na nieduzo wyzszy koszt w poréwnaniu do zakupienia
automatyki pogodowej do obecnego pieca. Dodatkowo montaz w obiekcie instalacji
fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 3 kW.
Dziatania zalecone w audycie energetycznym obejmuja:
e ocieplenie podidg na gruncie w tym réwniez zmiana technologii z podiogi
wentylowanej na niewentylowana,
e ocieplenie stropdw,
e ocieplenie $cian zewnetrznych,
e ocieplenie $cian na gruncie wraz z zastosowaniem hydroizolacji,
e ocieplenie dachu,
e modernizacja systemu C.W. U., CO,
e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
e modernizacja istniejgcej wentylacji grawitacyjnej na wentylacje wymuszong z
rekuperacja,

e montaz instalacji fotowoltaiczne;j.

Realizacja zakresu wskazanego w zaleceniach powoduje osiggniecie
oszczednosci energii cieplnej w skali rocznej na poziomie 81,90%. Redukcja
CO: po termomodernizacji wyniesie ok. 89,77%. tj. 17,56 Mg/rok.

Usprawnienie

Modernizacja przegrody Stropodach wentylowany

Modernizacja przegrody Stropodach - taras

Modernizacja przegrody Stropodach nad parterem

Modernizacja przegrody Sciana na gruncie piwnicy

Modernizacja przegrody Sciana na gruncie parteru

Modernizacja przegrody Podtoga wentylowana

Modernizacja przegrody Dach

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

O 0 N| O O | W N =

Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne

—
o

Modernizacja systemu grzewczego
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Oswietlenie wewnetrzne — rekomendacja modernizacji

o moc po lacznamoc | skorygowana
rodzaj 2rodia | losc . ;
Lp o typ oprawy | oprawa docelowa |wymianie zrodel $wiatla | moc zrodel Uwagi
Swiatla opraw
W] W) $wiatla [W)
Farowe
1 plafon bez zmian 8 3 24 252 wymiana zrédla
B0 W
Halogen
podtynko :
2 bez zmian 6 6 36 378 wymiana zrodla
wa
B5W
Bwietlowa
3 - 236W bez zmian 72 15 1080 1242
iniowa
Kwietiowa
4 2X18W bez zmian 36 14 504 579,60
liniowa
Swietlowka
5 35W LED 35 4 14 42
lkompaktowa
6 LED GU10 bez zmian 3 17 51 53,55
Swietlowka
7 12w LED 9 27 243 255,15
kompaktowa
suma 1952 22353

Skorygowana moc opraw | skorygowana moc opraw po modernizacji [kW] Réznica mocy opraw
zainstalowanych [kW] [kw]

2,664 2,235 0,428

Realizacja zalecen audytu oswietlenia wewnetrznego pozwoli na redukcjezuzycia
energii na poziomie 16,08%.

Uwarunkowania formalno - prawne

Budynki wskazane w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym z uwagi na rok
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budowy przedstawiajg wartos¢ historyczng i wymagaja podjecia dziatarh zmierzajacych
do poprawy bilansu energetycznego ze szczego6lnym uwzglednieniem energii cieplnej.
Likwidacja miejsc o niewystarczajacej izolacyjno$ci termicznej pozwoli réwniez na
poprawg walorow uzytkowych obiektow.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji nalezy
wykonac niezbedng dokumentacje projekiows, tj:

e Wykona¢ dokumentacje projektowa obejmujaca, co najmnie;:

e projekty wykonawcze w podziale na branze,
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
e harmonogram rzeczowo-finansowy,
e Uzyskaé wszelkie pozwolenia oraz wykonanie robét budowlanych i dostaw na
podstawie w/w opracowan. A
e Przed zgloszeniem zakonczenia robot Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia:
e dokumentacji powykonawczej wraz z obliczeniami przedstawiajgcymi
osiggniecie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego,
o certyfikat energetyczny na kazdy obiekt oddzielnie,
Dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego, powinna by¢
opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i
polskimi normami. Powinna by¢ réwniez dostarczona Zamawiajacemu w 4

egzemplarzach i na nosniku elektronicznym (CD/DVD).

Dokumentacja wykonawcza

Wymagania dotyczace formy projektow wykonawczych przyjmuje sie odpowiednio jak
dla projektu budowlanego. Projekt wykonawczy musi uszczegoétawia¢ i odnosi¢ sie do

nastepujacych branz:

° architektonicznej,

o instalacji wewnetrznych: c.o., c.w.u. oraz instalacji elektrycznej.

Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z:
e ustawg z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 243 poz. 1623),
e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesdnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikadji

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
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funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pézniejszymi
zZmianami),

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2033 nr 120 poz.
1133 z pdZniejszymi zmianami),

rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej ( Dz.U. 2003r nr 121 poz. 1137 z pOzniejszymi
zmianami),

innymi obowigzujacymi przepisami,

Dokumentacja winna zawierac:

optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej,
grzejnikow), rysunki szczegotow i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametréow pozwalajgcych na identyfikacje materiatu,
urzadzenia,

rodzaj i iloS¢ odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilos¢ w
tonach),

dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng
oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, tji. wykonania termomodernizacji budynkow
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego w formie PFU,

dokumentacja powinna by¢ spoéjna i skoordynowana we wszystkich branzach,
Zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe
posiadajgcg wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢
podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego,

w zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne
do wykonawstwa robét oraz obliczenia i inne szczegdtowe dane pozwalajace na
sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowac w
sposdb czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza sie opisow
recznych),

dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonaé
Zgodnie z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).

Dokumentacija powykonawcza

Po wykonaniu prac termo modernizacyjnych Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej zawierajgcej:
e obliczenia potwierdzajace uzyskanie efektu ekologicznego i ekonomicznego
wykonanej termomodernizacji,
e certyfikat energetyczny sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
e zgody i uzgodnienia niezbedne do prawidtowej realizacji prac w tym wszelkie
uzgodnienia z nadrozem konserwatorskim,

e dokumentacja podlegac bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Aktualne uwarunkowania wykonania robot budowlanych

Teren planowanej inwestycji nie jest objety Zadnym planem miejscowym i nie lezy w
obszarze, ktéry wymaga sporzgdzenia planu na podstawie odrebnych przepiséw.
Przedmiotowe budynki sg wpisane do rejestru zabytkow i lezg w strefie ochrony
konserwatorskiej.
UWAGAI!!

Obiekty podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych beda uzytkowane.
Zamawiajacy wymaga od przysziego Wykonawcy, iz wszelkie prace wewnetrzne
nalezy prowadzi¢ pietrami, a o ich rozpoczeciu nalezy poinformowac
Zamawiajacego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. Wykonanie
montazu grzejnikdbw z zaworami termostatycznymi oraz plukanie i regulacja
instalacji c.o. nalezy zakonczy¢ poza sezonem grzewczym.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien przedstawic¢ szczegétowaq liste
Pracownikow, w jaki sposob bedzie prowadzit roboty. Pracownicy Wykonawcy
otrzymaja odpowiednie identyfikatory w celu prowadzenia rob6t wewnatrz
budynku oraz zostang wyposazeni w odziez robocza oznakowana w sposob

jednoznacznie wskaujacy na fakt, ze sg pracownikami Wykonawcy.

Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i korzystanie z kanalizacji powinno

odbywaé sie caty czas bez zakiocen. Przed przystgpieniem do wykonywania prac
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remontowych nalezy opracowac¢ dokumentacje techniczno projektows. Zaopatrzenie

budynkéw w media zapewniajg istniejace sieci. Prowadzenie prac nie moze w znaczacy

sposdb ograniczy¢ normalnej eksploatacji obiektow. W uwagi na fakt, ze Zamawiajacy

jest zakwalifikowany do Jednostek Samorzadu Terytorialnego (JST) oraz faktu, ze

Wykonawca zostat wytoniony w drodze przetargu publicznego:

Wykonawca jest zobowigzany do przeproadzenia wizji lokalnej przed ztozeniem
oferty w celu zapoznania sie z obiektami i ich specyfikg — w tym dokonanie
weryfikacji zakresu prac (ryzyko rezygnacji z ogledzin obiektu obcigza
Wykonawce sktadajgcego oferte),

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac,
w tym prace zabezpieczeniowe, porzgdkowe, systematyczny wywoz gruzu,
odpaddéw budowlanych,

Wszystkie szkody powstate w wyniku dziatan Wykonawcy podczas realizacji
niniejszego zadania Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wiasny koszt.
Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywaé do istniejacej zabudowy,
oraz do porzadku architektoniczno- przestrzennego otoczenia oraz uzgodnien z
Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zbytkéw,

Uzyte materialy wykonczeniowe powinny cechowaé sie duzg trwatoscig
uzytkowa. Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa
pozarowego (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej -
Dz.U.1991.81.351), bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd,
Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robét, stosowac wyroby, ktére
zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego Ilub jednostkowego
stosowania w budownictwie (atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny,
aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast Srodki
chemiczne zabezpieczajgce | biobojcze muszg posiada¢é odpowiednie
pozwolenia (wpis do rejestru lekéw i $rodkéw biobdjczych) wydane przez
Ministra Zdrowia,

Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami,

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spemniaé wymogi
natlozone  prawem ze  szczegblnym  uwzglednieniem  wymagan

przeciwpozarowych i uzytkowych.

Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

15



Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowaé¢ z ciggami komunikacyjnymi
uzytkownikdow obiektéw. Zamawiajgcy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie
zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy
aby miat mozliwosS¢ korzystania ze wszystkich mediow. Zamawiajgcy wymaga
uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bioz. Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy w zakresie sktadowanych
wiasnych materiatdw budowlanych i sprzetu. Koszt tego zabezpieczenia nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze bedzie wtaczony w Ceneg Kontraktowa.

Wymagania dotyczace robot budowlanych

Wskazane w niniejszym PFU roboty budowlane oraz parametry materiatdbw zostaty
wskazane na bazie wykonanych audytow energetycznych obiektéw. Moze jednak
zdarzy¢ sie, ze na etapie uzgodnien z Zamawiajgcym lub organami administracji
(nadzoér konserwatorski) konieczne bedzie wprowadzenie zmian. W takiej sytuacji
nalezy traktowac¢ przedtawione ponizej specyfikacje jako podstawowe parametry
uzytkowe materiatow i na etapie realizacji zamowienia uzyte materiaty nie mogg by¢
gorsze niz wskazane w niniejszym dokumencie. Przed rozpoczeciem procesu
inwestycyjnego nalezy dokonac inwentaryzacji (na etapie procesu projektowania) w

celu weryfikacji stanu budynkéw i oceny zgodno$ci wytycznych audytu energetycznego.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna kwalifikuje sie¢ do wymiany (nie dotyczy okien juz wymienionych na
nowe). Pozostate okna nalezy wymieni¢ na nowe z PCV lub drewniane o nastepujacych
parametrach:

e szyby zespolone o wspdtczynniku przenikania ciepta — U-1,1 W/m**K,

e wspdlczynnik przenikania ciepta ramy min 1,7 W/ m**K,

e infiltracja powietrza: a<0,3 m%m,

e jzolacyjnosc¢ akustyczna: Rw < 35 dB,

e klasa wodo-czelno$ci: min. 5A,

e geometria — otwieranie takie samo jak wistniejgcych,

¢ parapety wewnegtrzne i wewnetrzne — bez zmian, pozostajq istniejgce parapety,

e w budynku nr 1 montaz centrali wentylacyjnej, w pozostatych buynkach

nawiewniki sterowane recznie.

Stolarka drzwiowa do wymiany stolarki drzwiowej drewnianej lub aluminiowej na nowe:

e wspotczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz - U-1,2 W/m*K dla drzwi

zewnetrznych i U-1,3 W/m?*K dla drzwi wewnetrznych,
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e infiltracja powietrza: a<0,3 m*m,
e geometria — otwieranie takie samo jak wistniejacych,

e oscieznice dostosowane do drzwi.

Elewacje, $ciany zewnetrzne

Obiekty poddawane termomodernizacji sg zlokalizowane w Ill strefie klimatycznej.
Przed wykonaniem termomodernizacji $cian (jezeli zachodzi taka potrzeba) nalezy
naprawié. Sciany winny zostaé doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami
odnosnie ich izolacyjnosci termicznej poprzez termomodernizacje budynku (budynek
ociepli¢ uzyskujac wspdtczynnik przenikania ciepta nie wigkszy niz U<0,25 W/m?K). Do
docieplenia scian zewnegtrznych zastosowac ptyty styropianowe klasy 0,33 — 0,34 o
grubosci 10, 14, 15 cm o nastepujgcych parametrach:

e wytrzymatosc na zginanie 275 kPa,

e wytrzymatos¢ na rozrywanie >80 kPa,

e odpornos¢ ogniowa — Euroklasa E,

e zgodnos$c¢ z norma - PN-EN 13163 2013-05,

dla klasy 0,34 analogicznie:

e wytrzymatos¢ na zginanie 2250 kPa,

e wytrzymato$¢ na rozrywanie =200 kPa,

e odpornos¢ ogniowa — Euroklasa E,

e zgodnos$c¢ z normg - PN-EN 13163 2013-05
Wszystkie materiaty winny by¢ paroprzepuszczalne i umozliwia¢ odprowadzenie wilgoci
na zewnatrz budynku. Skorodowane wypetnienia dylatacji i stykow nalezy usungg i
wypeti¢ materiatem trwale plastycznym, wodoodpornym lub tasmami rozpreznymi
wodoodpornymi. Do ocieplenia osciezy nalezy stosowaé piyty styropianowe o grubosci
nie mniejszej niz 2 cm. Zabezpieczenie naroznikéw o$ciezy drzwiowych i okiennych
oraz innych krawedzi katownikami 25x25x0,5mm.
Po odstonieciu potgczen $cian ze stupami i wspornikami nalezy sprawdzi¢ stan
mocowania ptyt ostonowych do Scian, stupéw i koncéw wspornikéw oraz dokonac
remontu tych potgczen. Przed wykonaniem docieplenia elewacji nalezy dokonaé
wymiany stolarki okiennej. Po wykonaniu warstwy ocieplenia zastosowa¢ warstwe kleju
oraz wzmocnienie siatkg nylonowa. Na tak przygotowane podioza po zagruntowaniu
nanies¢ wartwe zewnetrzng elewacji. Dopuszczalne jest zastosowanie tynkéw
akrylowych o ziarnie 1,5 — 2 mm lub lepszych silikatowo — silikonowych. Nalezy

podkreslic, ze tynk elewacyjny siliknowo — silikatowy lub silikonowy posiada lepsze
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wihasciwosci samooczyszczajgce, co w przypadku miasta ogrody o duzym zadrzewieniu
ma znaczenie estetyczne. Kolorystyka elewacji wraz z zastosowanym tynkiem
ostonowym powinna by¢ zgodna z wytycznymi Zamawiajgcego po konsultacji z
Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. Wykonawca winien réwniez w
trakcie prac termo modernizacyjnych odtworzy¢ detale i sztukaterie budynkow.

W miarg mozliwosci zaleca sig stosowanie styropianu frezowanego lub ewentualnie

zwyktego z zaznaczeniem, ze miejsca styku nalezy dodatkowo uszczelni¢ np. pianka.

Scianv wewnetrzne

W budynkach 2 | 3 zachodzi koniecznos¢ zastosowania warstwy izolacji termicznej przy
wykorzystaniu tynku cieptochronnego o grubosci 2 | 3 cm. Technologia naktadania
mokra lekka. Przed wykonaniem prac zgodnie z warunkami technicznymi konieczne
jest przygotowanie podioza, zbicie luznych warstw, zagruntowanie i natozenie nowej
powtoki o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi izolacyjnosci $cian
wewnetrznych  WT2014. Materiat — tynk cementowo wapienny lub gisowy -

wspotczynnik przenikania ciepta nie mniej niz 0,18 W/mK.

Stropy, stropodachy

Stropy i stropodachy nalez dociepli¢ stosownie do wymagan dotyczacych izolacyjnosci
cieplnej (uzyskany wspétczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz U=0,25 W/m*K).
Dociepli¢ stropy przy uzyciu styropianu 034, 036 o grubosciach 16 cm oraz weing
mineralng 033 o grubosci 16 cm. W przypadku styropianu prace prowadzi¢ w
technologii mokrej lekkiej, natomiast w przypadku wetny mineralnej wykonac¢ ruszt dla
uzyskania przestrzeni do termomodernizacji oraz zastosowac wiatroizolacje | warstwe
wykonczeniowg. Z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne w czesci obiektow
ocieplenie stropéw zrealizowa¢ metodg wdmuchiwania granulatu welny mineralnej.
Grubos¢ warstwy 21 cm.
Dla styropianu klasy 036 podstawowe parametry nie gorsze niz:

e wytrzymato$¢ na zginanie 2150 kPa,

e wytrzymatos¢ na rozrywanie 2100 kPa,

e odpornosc ogniowa — Euroklasa E,

e zgodnosc¢ z norma - PN-EN 13163 2013-05
Dia wetny mineralnej klasy 033 podstawowe parametry nie gorsze niz:

e odpornosc ogniowa A1,

e opdr wiasciwy przeptywu powietrza > 5,0 kPa s/m? zgodnie z PN-EN 29053,
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» atest higieniczny

Podtogi

W przypadku budynkéw 1,2 konieczne jest ocieplenie podidg, przy czym w przypadku
budynku 1 dotyczy to podiogi na gruncie. W budynku 2 modernizacji podlega likwidacja
wentylacji podtogi (w celu nadmiernego wychtadzania stropu).
W ramach prac konieczne jest zerwanie dotychczasowych warst wykornczeniowych,
przygotowanie podiozy, wykonanie ocieplenia i ponowne wykonanie warstw
wykonczeniowych. W trakcie prac nalezy zwrdocic uwage na zachowanie
odpowiedniego poziomu podtoza w stosunku do innych elementéw substancji budynku i
pozioméw pomieszczen sasiadujgcych. Dla ocieplenia przegréd zastosowac styropian
klasy 034 o podstawowych parametrach:

e wytrzymatos¢ na zginanie 2250 kPa,

e wytrzymatos¢ na rozrywanie 2200 kPa,

e odpornos¢ ogniowa — Euroklasa E,

e zgodnos$¢ z normg - PN-EN 13163 2013-05.

Dachy

Ocieplenie potaci dachowych w budynku nr 2 przeprowadzi¢ po dokonaniu oceny i
inwentaryzacji potaci i poszycia dachowego z zastosowaniem wety mineralnej 033 o
grubosci 17 i 20 cm. po utozeniu termoizolazji pomiedzy krokwiami zastosowac
paroizolacje i ponownie wykona¢ poszycie potaci dachowej z zastosowaniem
wieszakow i ptyt g-k. W trakcie demontazu poszycia dokona¢ oceny konstrukcji dachu i
ewentualnie skonsultowac stan konstrukcji. Przed zakoriczeniem prac przygotowac
podej$cia do podigczenia instalacji fotowoltaicznej wraz z doszczeninieniem przej$cia
instalacji przez potaé¢ dachowg. Dla wetny mineralnej klasy 033 podstawowe parametry
nie gorsze niz:

e odpornos¢ ogniowa A1,

e opdbr whasciwy przeptywu powietrza > 5,0 kPa s/m? zgodnie z PN-EN 29053,

e atest higieniczny.

Obrébki blacharskie

W przypadku koniecznosci odtworzenia obrobek blacharskich wykonac¢ je z blachy
cynkowo-tytanowej, powleczonej plastizolem badz poliestrem, ktére zwiekszajg jej
odpornos$c¢ na korozje i warunki atmosferyczne. Grubosé blachy 0,55 mm w kolorystyce
istniejacej lub uzgodnionej z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow i
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Zamawiajgcym. Analogicznie postepowac w przypadku rynien i rur spustowych.

Instalacja grzewcza c.o.i centralnej wody uzytkowej

W ramach zadan termo modernizacyjnych oraz z uwagi na koniecznos¢ zwiekszenia
efektywnosci energetycznej zrodet wytwarzania Wykonawca poza dziataniami
dotyczgcymi robot budowlanych przeprowadzi modernizacje systemow wytwarzania w
obiektach objetych niniejszym PFU. Zamawiajgcy rozpoczgt dziatania zmierzajgce do
ograniczania niskiej emisji co pocigga za soba modernizacje stosowanych rozwigzan w
celu efektywnego wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie oraz zwiekszenie
stopnia sterowalnosci systemami.
Dziatana zwigzane z instalacjami co i c.w.u obejmuja:

¢ Wymianeg lub zastgpienie zrodet wytwarzania na kotly gazowe kondensacyjne o

sprawnosciach powyzej 100%,

e Zaprojektowanie i wykonanie instalacji co i c.w.u.,

¢ Dobor i montaz grzejnikéw oraz zbiornikéw buforowych (akumulacyjnych),

e Plukanie instalacji grzewczej wraz z regulacjg instalacjic.o.,

e Dobdr i montaz automatyki sterujgcej (zawory termostatyczne, automatyka

pogodowa itp.),

¢ Dobor i montaz pomp cyrkulacyjnych.
Instalacja grzewcza c.0. i c.w.u. winna zosta¢ przystosowana do systemowego
kompleksowego zaspokojenia potrzeb obiektdw zgodnie z ich przeznaczeniem. Na
etapie projektowym nalezy przeliczy¢ zapotrzebowanie termiczne obiektow (bilans) z
uwzglednieniem efektéw dziatan tremo modernizacyjnych oraz czasowego obnizania
parametrow w cyklu dobowym. W zakresie sprawnosci uktadéw nalezy uwzgledni¢
wyniki przeprowadzonych audytéw — ulepszenia co i c.w.u. Piony, podejscia i odejscia

winny zosta¢ preizolowane otulinami z pianki poliuretanowe;.

Instalacje grzewcze nalezy wykona¢ poza sezonem grzewczym.

Instalacje fotowoltaiczne

W ramach zadah termo modernizacyjnych i poprawy efektywnosci energetycznej
Zamawiajacy planuje dostawe i montaz instalacji fotowoltaicznych trzech obiektach o
mocy zainstalowanej po 3 kW kazda.Zamawiajacy planuje wykorzystywacé réwniez te
instalacje do celéw edukacyjnych i promowac rozproszone prosumenckie instalacje
OZE. Dziatania w tym obszarze dotyczg w szczegdlnosci:

e Wykonania projektu instalacji,
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e Dobor elementow instalaciji,
e Montaz na dachach wyselekcjonowanych obiektow,
e Przeprowadzenie uzgodnien z nadzorem konserwatorskim i lokalnym OSD

warunkéw przylgczenia wraz z fizycznym wpieciem instalacji do sieci.

Przy doborze instalacji nalezy kierowac sig:
e sprawnoscig modutdw PV na poziomie nie mnigjszym niz 16%,
e sprawnoscig inwertera na poziomie nie mniej niz 98%,
e technologig paneli — polikrystaliczne w technologii PERC,

e okresem gwarancji nie krotszym niz 5 Iat.

Oswietlenie wewnetrzne

W ramach dziatan optymalizacyjnych zwigzanych z obnizeniem zuzycia energii nalezy
zgodnie z zaleceniami autydéw oswietlenia zmodernizowac¢ zrédta swiatta na bardziej
efektywne. Zamawiajgcy planuje zastosowanie w miejsce aktualnie wykorzystywanego
oswietlenia zastosowac¢ os$wietlenie w technologii LED. Szczegoétowy wykaz zostat
wskazany w pkt. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.
Nalezy zainstalowaé osprzet dopuszczony do obrotu detalicznego w Polsce. Wszystkie
zrodta swiatta winny by¢ oznaczone znakiem CE.
Z uwagi na fakt, ze Zamawiajacy zgodnie z audytem oswietenia nie przewiduje zmiany
rozmieszczenia opraw nie zachodzi konieczno$¢ wykonania dodatkowych projektow.
Moc zrédet zaleconych w wyniku audytu winna zosta¢ zweryfikowana pod katem
spetnienia norm natezenia swiatta okreslonych w normie PN-EN 12464-1:2012.
Przy doborze o$wietlenia nalezy kierowac sie:

e technologia i klasa energetyczng zrddet,

e okresem gwarancji nie krétszym niz 2 lata,

e jasnoScig Swiecenia wyrazong Lx z 1 W mocy zainstalowanej,

e temperaturg barwowg zrodta zblizong do darwy naturalnej (3000K — 4000K).
. WARUNKI WYKONANIA WW /wymagania ogolne/

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sa
wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru robét dla zadania pn.:
«1 ermomodernizacja budynkow zarzgdzanych przez Urzad Mista Podkowa Le$na”.

Uzupetnieniem Wymagan Ogoélnych (WWIORB-00.00) sg warunki wykonania i odbioru

21



robot budowlanych szczegdtowe zawierajace sposob wykonania robot.
Jezeli w Warunkach wykonania i odbioru robét budowlanych w punkcie dotyczacym
szczegOtowych warunkédw wykonania robdt nie podano sposobu wykonania

jakiejkolwiek roboty, nalezy wykonac jg zgodnie z wymaganiami ogélnymi.

Zakres zastosowania

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze)
opisanych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Niniejsze Wymagania
Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania

dokumentacji projektowej oraz robét wymienionych w PFU.

Zakres robot objetych kontraktem

Zakres robot objetych kontraktem opisano w punkcie I. Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego. W zakres zadania wchodzi:
e wykonanie projektéw wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania
robot,
e sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt,
» wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi obliczeniami,
e wykonanie certyfikatu energetycznego dla budynkow,
e wlasciwe i zgodne z zatwierdzonym projektem wykonawczym wykonanie
inwestycji, jakg sa roboty termo modernizacyjne i modernizacyjne w zakresie co
i c.w.u.
e montaz instalacji OZE (panele fotowoltaiczne, kolektory solarne),
e uzyskanie zgod i pozwolen w porozumieniu z Mazowieckim Wojewoddzkim
Konserwatorem Zabykow,

e przeprowadznie prac termomodernizacyjnych.

QOkreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
e Inzynier — rownoznaczny z uzywanym pojgciem Inzyniera Kontraktu, Inwestora
Zastepczego lub Nadzoru Inwestorskiego,
¢ Inspektor Nadzoru - przedstawiciel Inzyniera,
o Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami ponoszaca odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
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Dokumentacji Projektowe;j,

Kontrakt / Umowa - akt umowy zawarty pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca robot,

Cena kontraktowa - wartoS¢ ceny za roboty okreslone w kontrakcie wraz z
usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw kontraktu,

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy
fundamenty idach,

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robot budowlanych,

Wada - jakakolwiek cze$¢ robdt budowlanych wykonana niezgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami
umowy,

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie
catosci lub czesci robdt budowlanych wraz z przeprowadzeniem odbioréw,
wykonaniem dokumentacji mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia,
Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikajg lub ulegajg zakryciu,

Odbior czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes¢ robédt, dla ktérej w szczegdbtowych
warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru
lub ktora zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w
uzytkowanie przez Zamawiajgcego,

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu,

Dokumentacja projektowa — projekt wykonawczy dla przedsiewziecia,
specyfikacje techniczne,

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t sporzadzona przez
Wykonawce. W skiad dokumentacji powykonawczej chodzg rowniez obliczenie

potwierdzajgce uzyskanie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego
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wykonanych robét — obliczenia dotyczgce natezenia Swiatta oraz obliczenia
dotyczace ogrzewania budynku. Konieczne jest réwniez sporzadzenie audytu
energetycznego po wykonanej termomodernizacii,

e Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

e Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

e  Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integraing cato$¢
uzytkowa,

e Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiet zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobéw, dla ktorych nie ustalono PN),

e Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub

innym dokumentem normatywnym.

Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem oraz za
jakosc¢ zastosowanych Materiatéw, Urzadzen i wykonywanych Robét, za ich zgodnoé¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, poleceniami Inwestora Zastepczego oraz
opracowanymi przez Wykonawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i
robét.
Zgodnie ustawy Prawo Zamowien Publicznych projekt realizuje konkretne rozwigzania
techniczne - dopuszcza sie wiec stosowanie innych rozwigzan co najmniej
rownowaznych, co do ich cech technicznych i jako$ciowych oraz parametréw a
wszelkie nazwy firmowe urzgdzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i ST,
powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe
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urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia
rownowaznosci standardu lezy po stronie Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez

Inzyniera zgodnie z zapisami Kontraktu.

Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem

Podstawg wykonania Robét objetych Kontraktem jest:

e Kontrakt;

e Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zalgcznikami w znaczeniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia
2004 (Dz.U.2004 nr 202, poz. 2072),

¢ Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do budynkéw, w ktérych realizowane
bedg zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym
w Kontrakcie przekaze Wykonawcy ten Teren Budowy/ obiekty. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong wiasnego sprzetu i materiatdbw do chwili
odbioru konicowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone mienie/ substancje budynku
Wykonawca odtworzy na wiasny koszt. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca
odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod

budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Oznakowanie Terenu Budowy/ Prac

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U.2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2004 zmieniajacym w/w rozporzadzenie (Dz.U.2002 nr. 108 poz.953)
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. Rozporzadzeniem. Wykonawca rowniez
jest zobowigzany do wykonania i montazu tablicy informacyjnej oraz pamigtkowej
zgodnej z instrukcjg oznakowania przedsiewzie¢ dofinansowanych ze $rodkéw

Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu i po
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uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego. W/w instrukcje oznakowania przedsiewziec

mozna znalezé na ponizszej stornie internetowej w zaktadce ,Srodki krajowe”

http://www.nfosigw.gov.pl

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu

Budowy oraz Roboét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do

zakonczenia | wystawienia Swiadectwa Przejecia Robot a w szczegélnosci:

zabezpieczy zgodnie z obowigzujacymi przepisami sprzet i materiaty,
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnosc ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osbdb nieupowaznionych,
w czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, S$wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera,
wykonawca zabezpieczy Teren Budowy poprzez doprowadzenie oraz
przytaczenie wszelkich czynnikéw i mediow energetycznych na Teren Budowy,
takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie $ciekéw itp.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy
do obowigzkow Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen,
Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania
kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu tablice bedg zdemontowane (z wyjatkiem
tablicy informujgcej o fakcie dofinansowania inwestycji), Wykonawca jest
zobowigzany do takiego prowadzenia robét, aby na kazdym etapie prac nie
moze w zaden sposéb uniemozliwia¢, badz tez utrudniaé dostepu do budynkéw,
w czasie wykonywania robot Wykonawca na biezgco bedzie usuwaé wszelkie
zniszczenia i zanieczyszczenia w obrebie Terenu Budowy,
Wykonawca w ramach Kontraktu po zakoriczeniu Robét jest zobowigzany do
likwidacji Terenu Budowy jak réwniez do jego uporzgdkowania. Wykonawca jest
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zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Inzynierem projektu
zagospodarowania Terenu Budowy w tym terenu zaplecza,

e wszystkie koszty wynikajgce z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej,
z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody

powstat na tym terenie.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje
lokalng Terenu Budowy - budynkdéw, chodnikow itp., ktore przylegajq do miejsca
wykonywania Roboét oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w
jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne
szczegdbly nalezy zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowad i sfilmowaé. Dokumentacje taka
(w formie zdjec, filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inwestorowi Zastgpczemu w dwoch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét na
Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono Zadnych uszkodzen,
Wykonawca przekaze Inzynierowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z
adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatari na Terenie
Budowy. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca
poinformuje Inwestora Zastgpczego, tak, aby umozliwic obecnos¢ na niegj
przedstawicieli Inzyniera i Zamawiajgcego. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady
niezanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robot przez Wykonawce
zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywréci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac aprobate Inzyniera i Zamawiajgcego.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdt

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot
wszelkich przepisoéw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego.W okresie trwania
Robdét Wykonawca bedzie:
o utrzymywaé Teren Budowy,
 podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
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o |okalizacje magazyndéw, sktadowisk, wykopow,

o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- nadmiernym hatasem.

Wszystkie drzewa i krzewy w sasiedztwie, ktorych bedg realizowane Roboty, nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniemW celu ochrony klimatu akustycznego prace

rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpoZzarowej w trakcie
prowadzenia Rob6t. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedziainy za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo

przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia Materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie Materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych Materiatébw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) mogag by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow

od wiasciwych organow administracji pafstwowej.
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Ochrona wiasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé od
odpowiednich wladz, bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informagiji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢
w swoim Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdét, ktore majg byc
wykonane w zakresie przetoZenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwilocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych i

niewykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie sig stosowa¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie Materiatow i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inwestor Zastepczy.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inwestora Zastepczego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczernstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. W

szczegolnosci, Wykonawca zwréci uwage na nastepujgce zagadnienia:
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* uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,

o wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki,

e bezpieczne rusztowania,

¢ witasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami
itp.,

» odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie,

e odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie
wypadkow,

¢ wilasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, suszarniami odziezy, fazienkami i toaletami,

e wilasciwe zabezpieczenia p.poz Robdt i urzadzen Terenu Budowy,

¢ pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajg specjalnych
kwalifikacji powinni legitymowac sie $wiadectwem potwierdzajgcym posiadane

kwalifikacje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny
za zapewnienie i spelnienie wszystkich wymogéw odnosnie bezpieczenstwa pracy
wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot. W szczegoéinosci Wykonawca zastosuje sie
do:

o Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U, 2010 nr 243 poz. 1623)

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. O terminie
rozpoczecia i ukonczenia Robot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktére
nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i te, ktére, uzgadniajac
projekt, postawity taki warunek. Wykonawca speini réwniez wszystkie wymogi instytuciji
uzgadniajacych zawarte w uzgodnieniach.
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Zgodnosé robot z dokumentacia projektowa i PFU

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z PFU oraz
Dokumentacjg Projektowa wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez
Zamawiajgcego).

Dane okreslone w PFU beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
foleranciji.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny byc¢
rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i
Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg
zastosowanie w projekcie.

Wykonawca wykona obiekt w peti funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet i wyposazenie nowe pod wszelkimi

wzgledami kompletne i gotowe do uzytkowania oraz spetniajgce niniejsze wymagania.

Btedy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzig¢ pod
uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy
sprzetu i wyposazenia. Wymagania mogg nie objgé wszystkich szczegdtéw
niezbednych do opracowania projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow
lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora

Zastepczego, ktoéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacje projektowg wykonawca przygotuje zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Programie funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za
prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robdét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow,
wylgcznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedkiadac¢ Inwestorowi Zastgpczemu aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu
rob6t kompletny zestaw rysunkow Wykonawca przekaze Inwestorowi Zastepczemu.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg cafosci wykonanych Robdt, w tym réwniez instrukcje obstugi i
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konserwacji na tyle szczegétowe, aby umozliwialy Zamawiajgcemu obstuge,
konserwacje, rozbieranie, ponowne skitadanie, regulacje i naprawy danej cze$ci Robét.
Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 4

egzemplarzach.

Dzialania zwigzane z organizacjg Robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do
akceptacji nastepujgcych dokumentow:

e projekt organizacji robét,

e szczegdtowy harmonogram robét i finansowania — Program i Plan ptatnosci,

e program zapewnienia jakosci.

Roboty tymczasowe i towarzyszace

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizaciji
przedmiotu zaméwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie oplacat
odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajqcy traktuje m. in.:

e przygotowanie terenu,

e wybudowanie objazdoéw/ przejazdow i organizacji ruchu zastepczego
zabezpieczenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja,
ucigzliwosci dla mieszkancéw,

e oplaty dzierzawy terenu,

e wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych  konstrukcji
pomochniczych,

e tymczasowag przebudowe urzgdzen obcych,

e odwodnienie wykopdw — rurociggi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i
demontaz urzadzen odwadniajgcych,

e dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy,

e eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,

e pobodr niezbednych medidéw z sieci i zrzut do kanalizacji,

e demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

e prace porzadkowe.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w
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dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajgcego. Robdt
pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich

doktadno$¢. Jako roboty towarzyszgce Zamawiajgcy traktuje:

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

e zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robot,

e koszt rekultywacji terenu,

e koszt wywozu odpadow i ich utylizacja,

e wykonanie obrébek osadzonej stolarki okiennej, drzwiowej, opraw
o$wietleniowych oraz grzejnikébw jak réwniez ponowny montaz elementéw
zewnetrznych elewacji ktére nie sa przewidziane do wymiany,

e zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych
dostaw materiatdw oraz prac budowlano-montazowych i potgczeniowych, ktére
zakoriczone zostang osiggnieciem zatozonych efektéw inwestycyjnych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw, testow
oraz ewentualne uzupeinienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania
inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

e wykonanie niezbednych robot, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z
odpowiednimi instytucjami,

e optaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty
wynikajgce ze wspotuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa
robot,

e wykonanie Dokumentacji wykonawczej,

e wykonanie Dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng w
wymaganym Prawem i przez Zamawiajgcego zakresie,

e doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w

rozwigzaniach projektowych lub wynikajacego z uzgodnien,

Zielen

Nalezy podkresli¢c, ze teren realizacji prac zlokalizowany jest w granicach
administracyjnych ,Miasta Ogrodu”, w zwigzku z czym Wykonawca w petni odpowiada
za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i
nasadzen. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego
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na etapie projektowania ma prawo i obowiazek zgtasza¢ Inzynierowi przed
rozpoczeciem Robét. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta
bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Materiaty

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowac¢ w celu wykonania Robot
muszg uzyskac aprobate Inwestora.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j.
Dz.U.2010 nr 243 poz. 1623.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pbzniejszymi zmianami).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatow.

Zastosowane materialy i urzadzenia bedg posiadaty wiasciwosci uzytkowe spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
beda materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robét. Beda to
materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o
diugiej zywotnos$ci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty
lub deklaracje zgodnosci.

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na
zadanie Inwestora Zastepczego, Inwestora lub organow kontrolujgcych (zgodnie z art.
10 Ustawy Prawo Budowlane) winien okaza¢ dokumenty stwierdzajgce przydatnosc
wyrobow do stosowania w budownictwie.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inwestora stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.
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Materiaty, ktore w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Uzycie materiatdw, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majace
by¢ uzyte do robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoniczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od
odpowiednich witadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wkasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.

Uzyte materialty muszg posiada¢ $wiadectwo, ze pochodzg z krajow nalezacych do Unii
Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bgda wymagane przez Inzyniera przy
dokonywaniu odbioru wykonanych Robot.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien byc¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie

z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora

w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byc

utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
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ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora Zastgpczego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora Zastepczego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inwestora zdyskwalifikowany i
niedopuszczony do Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speinia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.

Wykonanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreélonych w
Kontrakcie), zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Inwestora i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami PFU, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty
Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i
inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo

wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz
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bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe
oraz takie projekty kazdej czeSci skladowej Urzadzen i Materiatow, jakie bedag
wymagane, aby ta czgs¢ byla zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg byé uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inwestorem Zastepczym jako obszary robocze.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w
magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i
niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych
zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Roboét.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomoéw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inwestora. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot i naprawi
kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach Robét.

Polecenia Inwestora

Polecenie Inwestora rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inwestora lub innej wskazanej osoby (Inzyniera) w formie pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow roboét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzglednia wyniki
badan materiatow i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystgpujace
przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane w czasie okre$lonym w poleceniu Wykonania
Robét. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty moga zostaé przez Inzyniera
zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia Robét bedag
obcigzaty Wykonawce.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie | przedstawienie do aprobaty

Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
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sposOb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, PFU,

dokumentacji oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program

zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czesc¢ ogolng opisujacy | zawierajaca:

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosC wykonania
poszczegoinych elementow Robdt,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robdot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

sposob oraz formg zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi.

Cze$¢ szczegodtowa opisujgcy | zawierajaca:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wilasciwosci w
czasie transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robét,

sposob postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnac zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole

Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac

personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie wykorzystywane urzgdzenia.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
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zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwo$¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Certyfikaty i deklaracije

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktdre spetniajg wymogi PFU,

e W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez PFU,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy,

e Produkty przemysfowe bedg posiada¢c w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi,

o Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone,

e W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do

wbudowania.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce oraz stanowigcym urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu

Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
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budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne,dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty
i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inwestora Zastepczego. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu
zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét, terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegoinych elementow Robat,

e przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

e uwagii polecenia Inwestora Zastgpczego,

e daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorbw Robét zanikajacych, ulegajacych, zakryciu,
czesciowych i koricowych odbioréw Robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika budowy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z
warunkamiklimatycznymi,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robdt,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru z
ramienia Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot chyba, ze

bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie (Umowie).
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Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej , nastepujace
dokumenty:

e protokoty przekazania Terenu Budowy,

e protokoéty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas

realizaciji,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e korespondencje na budowie,

e protokoty odbioru robét,

e opinie ekspertdw i konsultantow,

¢ instrukcje Inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym (lub innym uzgodnionym miejscu). Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego. W trakcie trwania
budowy i przed zakonczeniem robdét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania

nastepujgcych dokumentdéw:

e rysunki robocze,
e aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,
¢ dokumentacja powykonawcza,

e instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Obmiar robét

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie Robdét objetych
Kontraktem. Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa (Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa). Zatwierdzona Kwota Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é
zazgdania dodatkowej zaptaty, poza przypadkami okreslonymi w Kontrakcie. Obmiar
Robét nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych. Obmiar
roboét bedzie stuzyt jedynie do kontroli postepu Robét i oceny tempa wykonawstwa.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do odbioru Robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

trwania Robot.
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Odbidr Robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone roboty
budowlane zgodnie z Kontraktem po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob
Koncowych. Inzynier w ciagu ustalonego w kontrakcie terminu, po otrzymaniu wniosku
Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia — Protokét Obioru Robét,
podajgc date, z ktérg Roboty zostaty ukorczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci
wniosek, podajac powody. Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robét odbywac sie bedg
zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach Ogélnych i Szczegdéinych Kontraktu
oraz w szczegolowych Specyfikacjach Technicznych. W zalezno$ci od ustalen
wymagan ogélnych i szczegdtowych roboty podlegajg nastgpujgcym rodzajom
odbioréw dokonywanych przez Inzyniera, iflub innych przedstawicieli Zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy:

e odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiér czesciowy,
o odbidr koncowy (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot),

o odbidr ostateczny (wystawienie Swiadectwo Wykonania Robét).

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci Robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inzynier na podstawie dokumentéw i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W
konfrontacji z PFU, Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest protokédt sporzadzony
przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze kontynuowac robot
bez ich odbioru.

Dopuszcza sie Przejecie Czesci Robot. Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad
jak przy Przejeciu Robot. W trybie odbioru czesciowego Inzynier wystawia Swiadectwo
Przejecia czesci Robét.
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Odbiér robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich zakresu, jakos$ci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu
i zatozonych efektow,

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera,

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakoriczenie robét
po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma réwniez udziat
wprzekazaniu.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, Prob Koricowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z SIWZ,

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t
uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego,

Po odbiorze robot Wykonawca wykona audyty energetyczne obiektow

poddanych termomodernizacji.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

rysunki z naniesionymi zmianami,

specyfikacje,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Roboét zanikajgcych i
ulegajgacych zakryciu,

Dzienniki Budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne z PFU i PZJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow (deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne),

sprawozdanie techniczne,

powykonawczg dokumentacje obiektu - inwentaryzacje powykonawczg,

komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujgcych procedure
przekazania obiektu/ow do eksploatacji i uzytkowania w $wietle obowigzujgcego
prawa polskiego.

protokoty sprawdzen i badan, audyty energetyczne.
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

e wykaz wprowadzonych zmian,

uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W  przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego — Przejecia Robdt.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera.Termin wykonania Robét
poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem spetnienia przez

Wykonawce nastepujacych warunkéow:

e zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i
pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,

e dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,

e dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatow wszystkich
badan, Préb Korncowych.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest zakonczenie realizacji przedmiotu zaméwienia Swiadectwo
Ptatnosci, przedstawiajgce szczegotowo kwoty, do ktoérych Wykonawca jest
uprawniony.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach
Technicznych i Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Tabeli Ceny
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt
objetych tgq pozycja. Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca winien ujg¢é w Cenie Kontraktowej.Wykonawca

zapewnia w szczegolnosci:

e organizacje zaplecza Wykonawcy,

e dostawe i montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow
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okreslonych prawem,

e wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

e utrzymanie zaplecza Wykonawcy:

e utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane
na nowe,

e ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

e utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploataciji,

e zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i
p.poz.,

e utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

e zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkow czystosci, ochrony indywidualnej
itp.,

e zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i
urzgdzen,

e likwidacje zaplecza Wykonawcy,

e oczyszczenie terenu | przywrdcenie go do stanu pierwotnego.

Tablice informacyjne.

Koszty budowlanych tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowej.
Analogicznie w przypadku tablic informacyjnych zwigzanych z udzieleniem pomocy
publicznej dla zadania inwestycyjnego.

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwaranciji

ponosi Wykonawca.

Dokumenty odniesienia

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
przenoszgce europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czeSc i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i

Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest

45



w petlni zaznajomiony z ich zawarto$ciag wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
(datowane nie po6zniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z Polskimi
Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane

uwzglednia sie:

e europejskie aprobaty techniczne,

e wspdine specyfikacje techniczne,

e Polskie Normy przenoszgce normy europejskie normy panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane,

e Polskie Normy wprowadzajgce normy migdzynarodowe,

e Polskie Normy,

e polskie aprobaty techniczne.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami

tych norm i przepisow, a w szczegoélnosci:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2010 nr 243 poz. 1623),

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003
r. (Dz.U.2003 nr 80 poz. 717 wraz z péZniejszymi zmianami),

e Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108
poz. 953),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 202r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoftecznej z 18 wrzesnia 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. 200 nr 82 poz. 930),

e Ustawa z dnia 21.03.201985r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60
z pozniejszymi zmianami),

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.

2003 nr 47 poz. 401),
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e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2004
nr 130 poz. 1389),

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreélenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072),

e Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami),

e PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancie w budownictwie. Metoda przewidywania
odchytek montazowych i ustalania tolerancji,

e PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych,

e PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogolne,

e PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Nazwy i okreslenia,

e PN-B-02851-1;1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementdéw budynkéw. Wymagania ogodlne i klasyfikacja. (Tylko
rozdziaty A 1.1; A.2; A 3; A 4 z zatacznika A),

e PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie

obciaZenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

IV. ROBOTY ROZBIORKOWE

Zalecenia ogolne

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych dla charakterystycznych dla prac termomodernizacyjnych. Zakres
prac realizowanych w ramach robét rozbiérkowych oraz demontaz nastepujacych
elementéw budynkdw tj.:
e demontaz stolarki budowlanej,
e demontaz luznych powtok tynkarskich,
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e demontaz istniejgcego orynnowania oraz obrobek blacharskich,

e demontaz poszy¢ dachowych,
oraz demontaz elementéw elewacji, ktére po wykonaniu elewacji nalezy ponownie
zamontowac,
w tym wszystkie inne niewymienione wyzej roboty rozbidrkowe, demontazowe jakie
wystepuja przy realizacji umowy a sg konieczne do wykonania.
Zamawiajgcy dopuszcza ponowne zamontowanie zdemontowanych elementéw po
wykonaniu elewacji budynkéw pod warunkiem gdy sga one sprawna i zgodne z
przepisami. W przypadku jej uszkodzenia w trakcie demontazu, badz gdy jest ona
niesprawna Wykonawca winien wykonac¢ lub zamontowa¢ nowe elementy.
Materiaty z rozbiorki sktadowac poza obreb budynku znosié¢ lub spuszczaé rynnami
w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub przekaza¢ bezposrednio dla
Zamawiajacego. Elementy podiogi rozbieraé recznie, materialy odnie$é poza obreb
budynku. Sciany rozebraé recznie. Materialy odnie$é na miejsce skladowania. Elementy
stolarki i slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiaéciciela obiektu do odzysku
wykué z otwordw, oczysci¢, i sktadowaé. Na biezgco pomieszczenia oraz teren
sktadowania materiatéw z rozbiérki nalezy uporzadkowywac i sprzatac.
Roboty rozbiorkowe nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzetem mechanicznym 2z zachowaniem ostroznosci. Elementy zabudowy
niepodlegajace rozbiorce a zlokalizowane w rejonie robot rozbidrkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robot
na biezaco, wywozgc na wskazane sktadowisko odpadéw.
Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, c.o., c.w.u. , mozna przystapi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtgczone od sieci miejskich przez
pracownikéw wiasciwych instytucji oraz dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika
rozbiorki. Demontaz instalacji powinni wykonywac robotnicy odpowiednich specjalnosci.
Rozbiérke nalezy rozpoczg¢é od demontazu $rubunkdéw, armatury, aparatow,
grzejnikdw, a nastepnie przejs¢ do demontazu przewoddw. Rozbieranie instalacii
elektrycznych rozpoczyna sie réwniez od demontazu oprawek, wylgcznikow itp.,
urzadzen instalacji elektrycznych, a nastepnie zdejmuje sie przewody.
Kontrola jakosci robdt rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonywanych robét rozbiérkowych. Poszczegoine roboty rozbidrkowe powinny byc¢

odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robdt, ktoéry obejmuje rowniez
konieczno$¢ demontazu i rozbiorki elementéw substancji budynkow. Koszt robot

rozbiorkowych jest zryczattowany i zawarty w kosztach termomodernizacji obiektow i
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Zawiera w szczegolnosci:

e przygotowanie i zabezpieczenie robot

» roboty podstawowe i demontazowe,

e zmagazynowanie materiatow z rozbidrki na placu budowy,

e transport wewnetrzny materiatow z rozbiérki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow,

e niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw

z rozbidrki,

e skladowanie na poboczu materiatdw z rozbiérki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub ukfadanie w stosy,

e zaladunek i transport materiatdw z rozbidrki i gruzu na miejsce skltadowania
(wybrane przez Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania,

e zabezpieczenie innych obiektdéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

e koszty utylizacji sktadowanego materiatu z rozbiérki,

e utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

e wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu prowadzenia robot.

Dokumenty odniesienia

PN — 93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy [2]
Rozporzadzenie MGPIB z dn. 15.12.1994r w sprawie i trybu postepowania przy
robotach rozbidrkowych nieuzytkowanych zniszczonych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401)
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

V. ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE

Zakres Robét

Warunki wykonania robét, jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamowienia
(SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot
(wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Niniejsze
Wymagania Zamawiajacego, bedace czgscig SIWZ nalezy traktowac w odniesieniu do
wykonania dokumentacji oraz robét wymienionych w PFU. Zakres prac realizowanych
w ramach robét budowlano-wykonczeniowych obejmuje w szczegélnosci:

e wykonanie rob6t przygotowawczych,
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¢ wykonanie robot zasadniczych:
montaz stolarki okiennej,
montaz obrobek blacharskich,
wykonanie docieplenia scian zewnegtrznych oraz stropodachow,
wykonanie elewacji z pomalowaniem,
e wszystkie inne drobne roboty budowlane i instalacyjne niewyspecyfikowane,

e montaz instalacji fotowoltaicznych.

Ogodlne wymagania dotyczgace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w rozdziale |l. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren budowy oraz
za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PFU i PZJ.
Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do biezacych konsultacjii w ramach
kompetencji z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. Parametry
podstawowych materiatow zostaty okreslone w rozdziale Il

Pozostate materiaty wykoriczeniowe

W ramach prac wykonczeniowych i obrobel Wykonaca bedzie wykorzystywat
dopuszczone do obrotu materiaty budowlane i wykonczeniowe takie jak:

o farby akrylowe wewnetrzne,

e gtadzie gipsowe,

¢ farby fasadowe zewnetrzne,

e elementy ztaczne i inne systemy zamocowan.

Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inwestora. Wykonawca
przystepujacy do wykonania robdt wykonczeniowych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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e urzgdzenia do przygotowania zaprawy,
e podnos$nik przy$cienny,

e rusztowania systemowe,

e elektronarzedzia,

e drobny sprzet budowlany.

Szczeqdlowe wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakosé robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizaciji
robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym
jak irzeczowym. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen w ramach
robot wykonczeniowych, Wykonawca robédt stosowac bedzie nastepujace, sprawne

technicznie i zaakceptowane przez Inwestora $rodki transportu:

e samochdd ciezarowy, skrzyniowy,
e samochod ciezarowy, samowytadowczy,

e samochod dostawczy.

Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Oscieznice winny by¢ ustawione we wiasciwym miejscu i tymczasowo umocowane
za pomocy podktadek i klinéw. Doktadno$c¢ osadzenia sprawdza sig za pomocg pionu,
poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia przekgtnych os$cieznicy z doktadnoscig do
1mm. Mocowanie o$cieznic nalezy wykonac¢ scisle wedtug instrukcji ich producenta,
z uzyciem materiatow i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach.Materiat na okna i
drzwi zgodnie z opisem w czeéci opisowej PFU. Kolor stolarki oraz $lusarki winien by¢
zgodny z Projektem Kolorystyki Budynkéw. Montaz stolarki drzwiowej - nalezy
przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i

drzwi.

e sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,
e zabezpieczenie elementdw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu
stolarki,

¢ ustawienie i zakotwienie osciezy i elementow stolarki,
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e wypelienie piankg szczeliny migedzy osciezom ioscieznica,
e silikonowanie ztgczy,

® usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

e osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

e montaz parapetow.

Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie
wytrzymatosci i trwatosci (np. ciezar skrzydta i obcigzenia eksploatacyjne), a
w przypadku drzwi zewnegtrznych roéwniez wymagania dotyczace szczelnosci i

izolacyjnosci. Stolarke okienna mozna uznac za prawidtowo wykonang jezeli:

e podparta i zamocowana o$cieznica przenosi obcigzenia od cigzaru wlasnego
okna, dziatania wiatru i inne obcigzenia wystepujace podczas uzytkowania okna,

e |uz migdzy oknem a otworem w Scianie pozwala na zmiany wymiarow okna,
jakie zachodzg wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalno$¢ PCV), oraz
umozliwia zmiany cech geometrycznych okna pod wptywem ruchu konstrukc;ji
budynku od zmiennych obcigzen i temperatur,

e wypelnienie luzu miedzy oknem a o$ciezem =zapewnia szczelno$¢ na
przenikanie powietrza, izolacyjnos¢ cieplng i akustyczng na poziomie (nie
nizszym niz wymagana dla okien) a izolacyjny materiat wypetniajacy jest

zabezpieczony przed zawilgoceniem wodg lub parg wodna,

e woda z opadoéw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czesci okna poza
lico zewnetrzne Sciany,
e zamocowanie i uszczelnienie jest trwate w czasie poréwnywalnym z trwatoscig

okna.

Parapety

Obrébki odprowadzajace wode. W dolnej zewnetrznej czesci oscieza jest niezbedne
wykonanie obrébek przejmujgcych i odprowadzajgcych wode sptywajaca z ptaszczyzny
okna i ptaszczyzn os$ciezy. Obrébki sg wykonywane z blachy stalowej, profili
aluminiowych, kamienia Ilub ksztaltek ceramicznych (zgodnie 2z zaleceniami
Konserwatora Zabytkéw). W oknach z PVC parapety (okapniki) stalowe i aluminiowe
mocuje sie wkretami do elementu pod-progowego Szerokos¢ parapetow powinna by¢
tak dobrana, aby odprowadza¢ wode w oty dlegtosci 3 + 5 cm poza lico $ciany, spadek
powinien wynosi¢ min. 5%.

Aby uniemozliwi¢ poderwanie parapetu do goéry, nalezy go zamocowac na wspornikach
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przykreconych w progu oscieza lub na zewnetrznej ptaszczyznie Sciany, uwzgledniajac
przy montazu luz 2 mm/m. Parapety diuzsze niz 3 m powinny by¢ tgczone na diugosci.

Prace nalezy uznac za witasciwie wykonane jezeli:

e |uz miedzy oknem a parapetem pozwala na zmiany wymiaréw, jakie zachodzg
wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalnosc), oraz umozliwia zmiany cech
geometrycznych okna pod wptywem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych
obcigzen i temperatur,

e wypetnienie luzu miedzy oknem a parapetem zapewnia szczelnosé
na przenikanie powietrza, izolacyjnoSc cieplng i akustyczng na poziomie
(nie nizszym niz wymagana dla okien) a izolacyjny materiat wypeiniajacy jest
zabezpieczony przed zawilgoceniem wodg lub parg wodna,

e woda z opaddéw atmosferycznych jest odprowadzana poza lico zewnetrzne
sciany,

e miejsca styku z elementami muru majg zapewniony luz technologiczny przy
jedmoczesnej izolacyjnosci i zabezpieczeniu przez zawilgoceniem masg
elastyczna,

e sposéb zamocowania jest pewny i stabilny uniemozliwiajacy poderwanie

parapetu,

Wykonanie docieplenia Scian zewnetrznych, stropu, stropodachu, podtég — wykonanie

elewac;ji

Elewacja (materiaty, kolorystyka) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i
Inzyniera oraz Mazowieckiego Wojewodziego Konserwatora Zabytkéw. Wykonawca
przy wykonywaniu elewacji bedzie sie stosowat do wymagan przedstawionych w PFU
oraz do zalecen producenta materiatow za jakich wykonana ma byc elewacja.
Wszystkie przegrody zakwalifikowane do ocieplenia przed natozeniem wartstw
izolacyjnych powinny by¢é odpowiednio przygotowane zgodnie z technologig
przewidziang przez producenta materialow termo — izolacyjnych. Warstwy powinny
zostac przytwierdzone do przegréd w sposoéb trwaty — umiemozliwiajgcy ich samoistne
odiaczenie od warstwy nosnej. Sposob utozenia powinien zapewniaé jednorodnosé i
szczelno$¢ warstwy. Miejsca tgczen zabezpieczone przed stratami ciepta. W zaleznosci
od przegrowy i jej funkcji w budynku nalezy dobraé wiasciwy materiat termoizolacyjny.
Warstwy izolacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z technologig przed wptywem
warunkow zewnetrznych (warstwy hydroizolacyjne, warstwy wykorficzeniowe).
Roboty nlezy uzna¢ za wiasciwie wykonane jezeli:
e zapewniona zostata ciggto$é wartwy izolacyjnej,
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e wartwa jest jednorodna i znajduje sie w jednej ptaszczyznie,

¢ warstwa ziolacyjna zostata prawidtowo zabezpieczona powtokami ochronnymi i
przygotowana do natozenia warstw wykonczeniowych,

e dla konkretnego rodzaju przegrody dobrano wiasciwy materiat o okreslonych
wiasciwosciach i grubosci,

e narozniki, styki z o$cieznicami zostaly wykonane zgodnie ze sztukg i

zaleceniami producentow.

Rusztowania

Przy robotach elewacyjnych, wykonczeniowych nalezy stosowacC rusztowania
systemowe, z atestem dopuszczajgcym do stosowania, wyposazone w bariery

ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach nalezy utrzymywac bezwzgledny porzadek.

Tynki, malowanie — $ciany wewnegtrzne i zewnetrzne

Wszystkie przegrody zakwalifikowane do natozenia tynku cieptochronnego oraz
naprawy budowlane po wymiane stolarki wraz z pokryciem warstwa wykonczeniowg
(malowanie) powinny zosta¢ wykonane zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producentéw materiatdw oraz zgodnie z dobrymi praktykami prac wykonczeniowych.
Podtoza nosne winny zosta¢ oczyszczone z czesci luznych, zagruntowane i pokryte
dedykowanymi warstwami.
Za wtasciwe wykonanie uznaje sie roboty ktére nie budzg zastrzezen w zakresie:

e wygladu ptaszczyzn,

¢ dokfadnosci wykonania,

e dokfadnosci wykonania naroznikéw i stykéw z oscieznicami,

e jednolitosci i ciggtosci powlok malarskich,

e rownosci powierzchni w tym odchytek od pionu zgodnie z okreslonymi normami

w tym zakresie,

e zgodnosci z dokumentacjg projektows i instrukcjami producentow.

Odbidr robdt — warunki szczegodtowe

Roboty zwigzane z wykonaniem warstw docieplenia nalezg do robét ulegajgcych
zakryciu. Zasady ich odbioru zostaty okreslone w niniejszym PFU. Roboty uznaje sig za
zgodne z PFU, dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary, badania i ogledziny daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.
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Cena jednostkowa

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w pkt. Il. Podstawg

pfatnosci bedzie ryczalt za wykonane roboty. Roboty beda rozliczane zamknietymi

elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robét. Cena

jednostkowa wykonania robot budowlanych-wykonczeniowych w Umowie w zakresie

montazu stolarki okiennej obejmuje:

prace przygotowawcze,

prace demontazowe istniejgcej stolarki okienne;j,

badania laboratoryjne materiatdw, wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup i dostarczenie materiatow,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

prace zasadnicze,

montaz parapetow zewngtrznych,

roboty towarzyszgce i tymczasowe,

prace wykonczeniowe, obrobienie o$cieznic — tynkowanie, malowanie,
wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okre$lonych w postanowieniach Umowy badan, pomiardw i
sprawdzen robét,

uporzadkowanie Terenu Budowy po wykonanych robotach.

Cena wykonania robét budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w zakresie

wykonania docieplenia $cian, stropodachu:

przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
roboty towarzyszace i tymczasowe
obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét
na wysokosci,
przygotowanie podtoza,
demontaz elementow zamontowanych na istniejgce] elewacji wraz z ponownym
ich montazem po wykonaniu elewaciji,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
wykonanie docieplenie zgodnie z dokumentacjg
siatkowanie powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
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e siatkowanie bruzd,

e wykonanie tynkow,

e malowanie elewacji,

e reperacja tynkow po dziurach i hakach,

o wywodz z terenu budowy materiatow zbednych,

e wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, i
sprawdzen robot,

e uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Dokumenty odniesienia

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze..
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-63/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania toleranciji

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych

PN-87/B-02355Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogoine
PN-91/B-028400chrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i okreslenia
PN-B-02851-1;1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkdéw. Wymagania ogélne i klasyfikacja. (Tylko rozdziaty A
1.1; A.2; A 3; A 4 z zalacznika A).

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

oraz inne ocbowigzujace

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.

VI ROBOTY INSTALACYJNE
56



6.1. Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach robét instalacyjnych obejmuije:

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie robét zasadniczych hydraulicznych:

montaz i podtaczenie kottéw gazowych,

montaz i poditgczenie zbiornikow akumulacyjnych,

prowadzenie instalacji co i c.w.u.,

montaz grzejnikdbw wraz z zaworami termostatycznymi oraz poditgczenie
instalaciji,

wykonanie regulacji instalacji oraz jej ptukanie,

wykonanie robot zasadniczych elektrycznych:

montaz i podtgczenie do instalacji elektrycznej paneli PV,

wpiecie instalacji w itniejgce rozdzielnice elektryczne,

wszystkie inne drobne roboty budowlane niewyspecyfikowane w innych WW,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

6.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i

postanowieniami Umowy oraz definicjami. Ponadto:

Kabel przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego.

Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza przeznaczona do ukfadania kabli, w
postaci jednego elementu o trzech $cianach jednolitych lub azurowych,

PV - instalacja fotowoltaiczna OZE produkujgca prad elektryczny przy
wykorzystaniu promieniowania stonecznego,

Inwerter — urzadzenie stuzgce do przetransformowania pradu statego DC
produkowanego przez panele fotowoltaiczne na prac zmienny AC do ktérego
przystosowane sg odbiorniki elektryczne powszechnego stosowania,
Konstrukcja wsporcza — stelaz montowany na dachu budynku stuzacy do
umieszczenia na nim paneli,

Zbiornik buforowy/akumulacyjny/ - zbiornik cisnieniowy do magazynowania
wody na potrzeby socjalno bytowe c.w.u. (ciepta woda uzytkowa)

Kociot — jednostka wytworcza energii cieplnej wykorzystywana do ogrzewania

powierzchni oraz do podgrzewania wody uzytkowej zasilana paliwem gazowym,

57



¢ Automatyka — urzgdzenia sterownicze regulujace prace jednostki wytworczej w
oparciu o potrzeby uzytkownika,

e PPE - orurowanie z tworzywa sztucznego wykorzystywane w instalacjach CO i
C.wW.u,

¢ PEX - orurowanie z tworzywa sztucznego wykorzystywane w instalacjach CO

e Grzejnik — wymiennik w instalacji centralnego ogrzewania oddajgcy energie
cieplng do otoczenia,

o Rozdzielnia — miejsce przylgczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci odbiorczej.

6.3. Wymagania dotyczace prac instalacyjnych

Instalacja co i c.w.u.

W zakresie prac instalacyjnych c.w.u. nalezy stosowac¢ orurowanie PPE igczone
metodg zgrzewania (dla wody cieptej wzmocnione) dla obiegdw co zastosowac
przewody typu PEX. Dla obiegu wody cieptej zastosowaé cyrkulacje. Zaleca sie
mozliwie maksymalnie wykorzystanie samokompensacji ukfadu rurociagéow poprzez
wiasciwe ustalenie ftrasy przewoddw, z odpowiednig iloscia zataman. Nalezy
zastosowac izolacje termiczng z pianki poliuretanowej w celu eliminacji strat ciepta.
Dobdér srednic uzgodni¢ na etapie projektowym. Ruraz nalezy prowadzi¢ réwnolegle, a
zmiany kierunku nalezy wykonywa¢ za pomocg kolan o tagodnych tukach. Montaz
przewodow do $cian i stropow za pomocg uchwytow i wspornikéw statych i
przesuwnych (w celu umozliwienia samokompensacji). Uchwyty i wsporniki musza by¢
wyposazone w podkiadki gumowe amortyzacyjne odporne na wysokie temperatury.
Rozstaw uchwytow i wspornikéw odpowiedni dla danej srednicy i materiatu przewodu
rurowego. Przewody nalezy prowadzi¢ tak, aby mozliwe bylo swobodne utozenie
izolacji termicznej. Wszelkie przej$cia przewodow rurowych przez przegrody budowlane
muszg by¢ wykonane z zastosowaniem tulei ochronnych. Tuleje ochronne musza by¢
wykonane z rur stalowych o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej
przewodu tak, aby odstep pomiedzy $ciankami wynosit, co najmniej 1 cm z kazdej
strony. Tuleje ochronne muszg by¢ przedtuzone w stosunku do grubosci przegrody, o
co najmniej 2 cm z kazdej strony. Jako wypeinienie przestrzeni pomiedzy rurami a
tulejami ochronnymi nalezy stosowac materiat elastyczny, ktory nie utrudni przesuwania
sie rurociggdow na skutek kompensacji wydtuzen termicznych, ale zagwarantuje
szczelno$¢ przepustu. Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wykona¢ z zachowaniem klasy odpornosci ogniowej i
dymoszczelno$ci danej przegrody. W miare mozliwosci oraz w oparciu o dokumetacije
techniczng nalezy powigza¢ modernizowane obiegi z istniejaca instalacja.
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Montaz uktadu automatyki (sterowniki, czujniki temperatur) musi by¢ wykonany zgodnie
z wytycznymi ujetymi w projekcie technicznym oraz wytycznymi szczegotowymi
producenta. Pulpit sterowniczy musi by¢ zlokalizowany na dogodnej wysokosci w
miejscu tatwo dostepnym, z mozliwoscia swobodnej obstugi. Nalezy zwrocic
szczegolng uwage za zabezpieczenia pradowe wszelkich elementow elektrycznych i
sterownikow automatyki. Wszystkie urzadzenia elekiryczne muszg by¢ uziemione.
Umiejscowienie czujnikow temperatury oraz sposéb ich montazu musi by¢
przeprowadzony w sposéb gwarantujacy wiarygodnos¢ pomiaréw. Podczas
uruchamiania nalezy przeprowadzi¢ test czujnikébw i przekaznikow. W razie
koniecznosci czujniki temperatury nalezy skalibrowaé do rzeczywistych wskazan.
Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych przez producenta odlegtosci czujnikdw od
urzgdzen sterowniczych.

Podejscia i odejscia instalacji co, c.w.u. w miejscach potaczen z armaturg, jednostkg
wytwércza, zbiornikami buforowymi nalezy wykonaé w sposéb szczelny umoztiwiajacy
jednoczesnie rozigczenie instalacji do celéw konserwacyjnych. Dopuszczalne jest
stosowanie rozwigzan systemowych lub zamiennych pod warunkiem unifikacji
rozwigzan. Po spieciu instalacji co i c.w.u. przed napetnieniem instalacji czynnkiem
nalezy przerowadzi¢ badanie szczelno$ci na zimno przed zakryciem bruzd i kanatow
oraz przed wykonaniem elementéw izolacji. Jezeli postgp robot wymaga zakrycia bruzd
i kanatow przed catkowitym zakoriczeniem montazu, wéwczas nalezy przeprowadzaé
badanie szczelnosci czgs$ci instalacii.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje kilkukrotnie, skutecznie
przeptuka¢ woda. Na 24h przed badaniem (t zewn. > = +5 oC) nalezy napetnic i
odpowietrzy¢ instalacije. W tym czasie nalezy sprawdzié szczelno$¢ potaczen
przewodow (przy ci$nieniu statycznym). Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do badania
nalezy odlaczy¢ naczynie wzbiorcze a nastepnie podnie$¢ cisnienie w instalacji
za pomocg pompy recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym punkcie. Badanie
przeprowadza¢ w oparciu 0 wskazania manometru tarczowego ($rednica tarczy min.
150mm o zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej 0,01
MPa przy zakresie do 1,0 MPa, 0,02 MPa przy zakresie wyzszym.

Cisnienie prébne 0,9 MPa. Badanie nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.
Manometr nie wykaze spadku ci$nienia, nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia.
Prace winny zosta¢ wykonane przez wykwalifikowany personel.

Montaz grzenikbw wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta na zawiesiach
przystosowanych dla danego typu grzejnika. Montaz w poziomie w sposéb
umozliwiajacy wiasciwe odpowietrzenie instalacji po napetnieniu czynnikiem. Ponizej

zamieszczono tabele z okreslonymi niminalnymi odstgpami montazowymi.
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Odstep minimalny w cm

Od $ciany bocznej |
we wnece z boku

QOd podiogi Od Od sufitu

Od §ciany za  bez zamontowanej
grzejnikiem it ry1 ) ; podokiennika
zarmaturqz)
Grzejniki ‘ 1) 15 ‘
|
stalowe i ‘ ‘
o ‘ 5 2) 25 7 5 30
aluminiowe
Grzejniki ] | 1) 15
czionowe ‘
o 5 2) 25 7 3 7 30
zeliwne 1

Instalacja fotowoltaiczna

Przewidziane do montazu instalacje fotowoltaiczne nalezy zamontowa¢ na dachach
budynkéw w sposob trwaly, na stabilnych lekkich konstrukcjach wsporczych
z zachowaniem wiasciwych katow (30 — 45 stopni). Przejscia przez pokrycia dachowe
uszczelni¢ | zabezpieczy¢ przed przeciekami. Potgczenia elektryczne paneli po stronie
DC (pradu statego) wykona¢ przy wykorzystaniu dedykowanych przewodow
dostarczanych przez producenta instalacji. Przetwornice (inwerter) zamontowac
w bezposrednim sgsiedztwie rozdzielnicy pradu zmiennego. Po stronie pradu
zmiennego AC zastosowac okablowanie dostosowane do charakterystyki i mocy Zrédta.
Zamontowa¢ niezbedne zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej zgodnie
z dokumentacjg projektowg i normami. Po wykonaniu instalacji przed podpigciem do
sieci nalezy sprawdzic ciggtos$¢ i potgczenia instalacji. W ramach prac nalezy uzywkac
warunki przylaczenia do sieci OSD (lokalnego Operatora Sieci Dystrybucji) instalacji

PV. Prace winny zosta¢ wykonane przez wykwalifikowany personel.

Instalacje elektryczne

Wszystkie prace prowadzone z zakresie instalacji elektrycznych winny byéwykonane
przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia przy wykorzystaniu sprzetu ochrony
osobistej i narzedzi przystosowanych do prac elekirycznych na napieciu do 1 kW.
Prace winny byC¢ réwniez realizowane po upewnieniu sig, ze dany obwod nie znaduje
sie pod napigciem. W przypadku wymiany zrodet Swiatta nalezy upewnié sie, ze
wigcznik, facznik lub inny osprzet elektryczny sterujacy napieciem znajduje siew pozycji
“Q”

Wszelkie potgczenia, tgczenia kalbi i przewodéw zasilajgcych nalezy zabezpieczyé
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w sposob trwaty materiatami izolacyjnymi tj. (kosztki przytgczeniowe, ztgczki, tasma
izolacyjna do 1 kW). W przypadku stwierdzenia w trakcie wymiany opraw, ze izolacja
na koricach przewodéw wpietych do oprawy nie spetnia swojej funkcji (nadpalenia,
kruchos¢, przerwy ciggtosci warstwy izolacyjnej itp.) nalezy oczy$ci¢c koncdwki
przewodow | doperowadzi¢ je do stanu zgodnego z przepisami bezpieczenstwa
instalacji elektrycznych. Ewentualnie nalezy rozwazy¢ czesciowg wymiane okablowania
w trakcie prac montazowych.

W przypadku wymiany istniejagcych zrodet nalezy zweryfikowaC stan oprawek,
ewentualnie oczyscié styki lub wymienié¢ na nowe.

6.4. Odbiory robét instalacyjnych

Kontrola jakoéci robot, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq |
poleceniami Inzyniera. Kontroli podlega:
o Weryfikacja elementéw instalacji i urzadzen zgodnie z dokumentacjg
projektowa,
e Weryfikacja wykonania montazu instalacji co, c.w.u., pv,
o Weryfikacja poprawnosci dziatania instalacji,
e Weryfikacja przeprowadzonych pomiaréw, prob szczelnosci, rezystangji
uziemien,
¢ Poprawnos$¢ wykonania prac towarzyszacych budowlanych i montazowych,

e Kompletno$¢ dokumentacji projektowej, wykonawczej.

6.5. Dokumenty odniesienia

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
zakléceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
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zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa ditugotrwata przewodow
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i pofgczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 61024-1- 1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne. Wybdr poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogoélne

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne oraz inne
obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych

zamknigtych systemow cieptowniczych. Wymagania
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PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych. Badania

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02431-1.1999 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o
gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.

PN-EN 12831:2006 |Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz z dodatkiem PN-83/B-03430/Az3.2000
zmiana Az3

PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogodlnego
zastosowania

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan A.

PN-E-05204 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i
urzgdzen. Wymagania.

PN-92/B-01706: 1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze
zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i
badania.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogo6lne wymagania dotyczace urzadzeri zapobiegajgcych

Zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny
VIl OSWIADCZENIA ZAMAWIAJACEGO

7.1. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zatgcznik nr 1 - Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do
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dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

7.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z
pézniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1133 z po6zniejszymi
zZmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2004 nr 198 poz. 2042);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004 nr 249 poz. 2497 z pbézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.1991 nr 81 poz.
351 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004.202.2072 =z
pbzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z

pozniejszymi zmianami);

7.3. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

Wykonawca otrzyma przy realizacji Etapu |:

- Audyt Energetyczny budynku przy ul. Akacjowej 39/41
- Audyt Energetyczny budynku przy ul. Btonskiej 50
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