Umowa nr IK. 272....... 60016.2017

zawarta W dniu .......ccceeeveeienne. r. w Urzedzie Miasta Podkowa Le$na przy ul. Akacjowej
39/41, po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
- Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pdzn. zm.)
- dalej ,p.z.p.”

pomiedzy:

Miastem Podkowa Le$na zwanym w dalszej tre$ci umowy Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

Artura Tusinskiego - Burmistrza Miasta Podkowa Lesna

a

wernrannnnsssnaneannns ZAMIESZKATYIM (e prowadzacym
(Imie i nazwisko) (adres zamieszkania: ulica, kod pocztowy, miejscowos¢)

dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

(petna nazwa firmy)

z siedzibg W ..o PIZY UL o s
(miejscowos¢ i kod pocztowy)

NIP...coorre. , REGON......ccerirnens

lub

SpOtka e z siedzibg przy ul........ccccoce.e. W et eneen s , wpisang do

Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad ........... , .... Wydziat Gospodarczy

podnr ...... NIP.oi , REGON.....ccoiiiriiie , kapitat zaktadowy: ...............

zwang w dalszej czeSci umowy Wykonawca
reprezentowang przez:

(Imie i nazwisko) (stanowisko)
zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca

kazda z osobna zwana Strong a facznie Stronami

podpisujg umowe na ponizszych zasadach (dalej Umowa)

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca wykonanie a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na rzecz
Zamawiajgcego zadanie:



Przebudowa ulicy Gléwnej na odcinku od ulicy Lotniczej do ul. Blonskiej
w Podkowie Lesnej (dalej Przedmiot Umowy).

2. Szczegotowy zakres robdt, w ramach Przedmiotu Umowy, obejmuje wykonanie
wszystkich robdt, zgodnie m.in. z dokumentacja, w sktad, ktorej wchodza:
- projekt przebudowy ul. Gtéwnej
- projekt statej organizacji ruchu
- przedmiary robot
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
dalej tacznie zwane Dokumentacja Projektowa, stanowigce zatgcznik nr 1 do Umowy
Dokumentacja techniczna wraz z oferta Wykonawcy z dnia ............. 2017 r. oraz SIWZ
stanowig integralng cze$s¢ Umowy.
3. Zakres robot obejmuje miedzy innymi:

3.1. roboty pomiarowe,

3.2. roboty rozbiéorkowe i przygotowawcze: rozebranie kraweznikéw
betonowych, tawy pod krawezniki, nawierzchni z kostki betonowej,
nawierzchni  bitumicznej, elementéw betonowych na zjazdach,
wywiezienie gruzu z terenu budowy, regulacja pionowa studzienek dla
wtazéow kanatowych, zaworéw wodociggowych i gazowych oraz studni
telefonicznych,

3.3. roboty ziemne: korytowanie pod jezdnie, zjazdy, chodniki, opaski,
wykonanie wykopow pod elementy odwodnienia,

3.4. podbudowa: pod jezdnie - warstwa gérna 8cm z kruszywa kamiennego 0-
31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna grubosci 20cm. z
kruszywa kamiennego 0-63 stabilizowanego mechanicznej, podbudowa
pomocnicza 10cm z pospétka stabilizowana mechanicznie w opornikach
betonowych 12x25cm i kraweznikach betonowych.15x30,

3.5. zjazdy: podbudowa 20cm z kruszywa kamiennego grubosci 0-31/5
stabilizowanego mechanicznie, warstwa odsgczajgca 10cm,

3.6. miejsca postojowe - 30cm z kruszywa kamiennego grubosci 0-31/5
stabilizowanego mechanicznie, warstwa odsgczajaca 15cm,

3.7.  chodniki: 10cm z kruszywa kamiennego grubos$ci 0-31/5 stabilizowanego
mechanicznie, warstwa odsaczajgca 15cm,

3.8. nawierzchnie: jezdnia - warstwa $cieralna 4 cm z betonu asfaltowego AC
115, warstwa wigzaca 5cm z betonu asfaltowego AC16W,

3.9. wyniesione skrzyzowanie - z kostki betonowej 8cm typu Holand w kolorze
ceglanym na 5cm podsypce cementowo-piaskowej,

3.10. zjazdyimiejsca postojowe - z kostki betonowej 8cm typu Holand w kolorze
grafitowym na 5cm podsypce cementowo-piaskowej,

3.11. chodniki: z kostki betonowej 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1;4,
w systemie trzech kostek prostokatnych o proporcji zblizonych do 1:1,5 -
1:2 - 1:2,5 przy krotszej krawedzi o wymiarze zawartym pomiedzy 15cm
a 20cm, o nie fazowanych krawedziach, delikatnie szorstkiej powierzchni
(drobnoptukana, ptmieniowang, srutowana) w kolorach jasnoszarych. Jako
wzorzec poréwnawczy mozna przyja¢ kostke VIA TRIO Srutowana
jasnoszarg firmy LIBET.

3.12. odwodnienie: wody opadowe odprowadzone zostang poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne nawierzchni i odprowadzone zostang z jej
powierzchni na tereny zielone oraz do projektowanego odwodnienia.



3.13. Odwodnienie projektowanej przebudowy drogi odbywac sie bedzie za
pomoca wpustéw ulicznych zlokalizowanych w linii projektowanego $cieku
i potaczonych z projektowanym kolektorem rurowym zlokalizowanego w
pasie drogowym.

3.14. Roboty wykonczeniowe - przesadzenie krzewéw, humusowanie terenu
z obsianiem.

3.15. Wzory kostek betonowych przed wbudowaniem muszg uzyskac akceptacje
Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem, wzor kazdej z kostek, ktora uzyta zostanie do budowy, musi
by¢, przed jej wbudowaniem, zaakceptowany w formie pisemnej przez
Zamawiajacego.

4.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal wizji w terenie w celu uzyskania wszelkich
istotnych informacji, ktére mogtyby byc¢ lub sg konieczne do wykonania Przedmiotu
Umowy okres$lonego w § 1 ust. 1 - 3 Umowy i nie wnosi zadnych zastrzezZen odno$nie
mozliwosci wykonania Przedmiotu Umowy w oparciu o powyzej wskazang
Dokumentacje Projektowa, Techniczng i SIWZ (§1 ust. 2 Umowy). W przypadku nie
dokonania wizji lokalnej uwaza sie, ze Wykonawca uznat informacje zawarte w SIWZ
oraz Dokumentacji Projektowej i Technicznej (§1 ust. 2 Umowy ) za wystarczajace i
nie wnosi zastrzezen odnosSnie terenu na jakim majg by¢ wykonywane roboty w
ramach Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ponosi pelnag odpowiedzialno$¢ za sprawdzenie Dokumentacji
Projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 Umowy, otrzymanej od Zamawiajacego i
w przypadku stwierdzenia w niej bledéw niezwlocznie zgtasza je na piSmie
Zamawiajgcemu. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za ujawnione
wady/usterki w wykonanych robotach w ramach Przedmiotu Umowy powstate w
zwigzku z nienalezytym sprawdzeniem Dokumentacji Projektowej lub
niezgtoszeniem wad w Dokumentacji Projektowej i wykonaniem Przedmiotu Umowy
na jej podstawie.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wykonywania, w ramach wynagrodzenia, wskazanego
w § 5 ust. 2 Umowy, rob6t zamiennych na wyrazne pisemne zgdanie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przewiduje wykonanie robot zamiennych przyjmujac, ze ich istotg jest
zobowigzanie Wykonawcy zamdwienia podstawowego do wykonania cze$ci
przedmiotu Umowy w sposob odmienny od okre$lonego w Umowie, przy czym w
przypadku tym nie dochodzi do zmiany zakresu S$wiadczenia Wykonawcy
wynikajgcego z oferty.

Wprowadzenie na etapie realizacji Przedmiotu Umowy rob6t zamiennych moze
nastapi¢ tylko w zakresie niewykraczajagcym poza pierwotny Przedmiot Umowy
okreslony w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

§ 2 Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Realizacja Przedmiotu Umowy, okres$lonego w § 1 Umowy, nastapi w terminie
do 90 dni od dnia podpisania Umowy (zgodnie z oferta Wykonawcy),
tj. do dnia ................. 2017 r.

Realizacja Przedmiotu Umowy odbywac sie bedzie w sposéb ciggly, w okresie
obowigzywania Umowy, co oznacza, ze Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty
regularnie kazdego dnia z wyjatkiem dni §wigtecznych i ustawowo wolnych od pracy.
Przest6j w realizacji rob6t ponad 5 dni wymaga pisemnego uzasadnienia.
W przypadku braku otrzymania przez Zamawiajacego, w terminie 24 godzin od chwili



zaprzestania wykonywania rob6t przez Wykonawce, jego pisemnego uzasadnienia lub
tez nie uznania, przez Zamawiajgcego, otrzymanego uzasadnienia za wiarygodne
i uzasadnione, Zamawiajagcy ma prawo do naliczenia kary umownej, zgodnie
z przepisami § 9 ust. 1 pkt k. Umowy. W przypadkach trudnych warunkéw pogodowych
Zamawiajgcy moze przerwac roboty. Roboty zostang wznowione, kiedy wykonywanie
robot bedzie mozliwe. W czasie wstrzymania robot przez Zamawiajacego termin
okreslony na ich wykonanie nie biegnie.

§ 3 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
10% ceny ofertowej brutto, co stanowi Kwote ......cuemssessssssssnsnnnnns ZE (Stownie:
T 2 (11147 ¢l 1) B

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
przed dniem zawarcia Umowy w jednej z form, zgodnie z wyborem Wykonawcy,
okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164 z pézn. zm.). Zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu bedzie przechowywane na oprocentowanym rachunku
bankowym.

. W przypadku nalezytego wykonania Umowy, 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 30 dni od daty dokonania
przegladu, przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego i podpisania przez Strony
protokotu konicowego odbioru robot bez zastrzezen (§ 5 ust. 6 Umowy). Zwrot nastgpi
na pisemny wniosek Wykonawcy.

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30%,
stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady, zwrdcona zostanie w ciggu
15 dni roboczych, po uptywie okresu rekojmi za wady, poprzedzonego dokonaniem
przegladu, przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego i sporzadzeniu protokotu
gwarancyjnego bez zastrzezen. Zwrot nastapi na pisemny wniosek Wykonawcy.

. W przypadku nienalezytego wykonania Umowy i/lub stwierdzenia zastrzezen
opisanych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, zabezpieczenie wraz z powstalymi
odsetkami nie zostanie wyptacone/zwrécone Wykonawcy, tylko wykorzystane przez
Zamawiajacego w celu nalezytego i zgodnego z Umowa wykonania rob6t w ramach
przedmiotu Umowy oraz do pokrycia roszczen mogacych wynikng w okresie
obowigzywania rekojmi za wady.

. W przypadku wygasniecia ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, przed podpisaniem przez obie Strony protokotu odbioru koficowego rob6t bez
zastrzezen (np. wskutek przesuniecia terminu wykonania przedmiotu Umowy),
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia kwoty stanowiacej
réwnowarto$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia, chyba ze Wykonawca wniesie przewidziane prawem
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na kolejny okres, zgodnie z zapisami
niniejszego paragrafu.

§ 4 Obowiazki Stron
1. Obowigzki Zamawiajacego:

1) W dniu zawarcia Umowy przekaze Wykonawcy Dokumentacje Projektowg
Przedmiotu Umowy.



2) Zamawiajacy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie
do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Przekazanie terenu budowy
nastgpi protokolarnie przy udziale Wykonawcy. Do udziatu we wprowadzeniu
Wykonawcy na teren budowy Zamawiajgcy zaprosi takze przedstawicieli
gazowni, wodociggéw, energetyki na 3 robocze dni przed planowanym
terminem wprowadzenia. Odbiér moze sie odby¢ podczas nieobecnosci
powyzej wskazanych przedstawicieli a jedynie przy obecnosci Stron.

3) Zaptaci Wykonawcy za odebrany Przedmiot Umowy wynagrodzenie, o ktérym
mowa w § 5 ust. 2 Umowy, po podpisaniu przez Strony protokotu koncowego
odbioru robét bez zastrzezen (§ 5 ust. 6 Umowy).

4) Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie: Pan Stanistaw
BorkowskKi tel. 22-759-21-23.

. Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykona z nalezyta staranno$cia wymagang od profesjonalisty i przekaze,
w uzgodnionym terminie, Przedmiot Umowy, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujagcymi przepisami inormami technicznymi oraz
uzgodnieniami dokonanymi w czasie realizacji Przedmiotu Umowy.

2) W dniu zawarcia Umowy przekaze Zamawiajacemu: dowdd wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na okres wskazany w § 2 ust.1
Umowy:

- w przypadku powierzenia wykonywania czesci robot podwykonawcom
dostarczy Zamawiajacemu projekt Umowy, na warunkach ktérej beda
regulowane wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawca a podwykonawca
wraz ze szczegbélowym zakresem robot powierzonych podwykonawcy,
terminem wykonania rob6t, warunkami ptatnosci i kwotami wynagrodzenia
za roboty (doktadny opis w SIWZ),

- optacong polise, o ktérej mowa w § 4 ust. 3 Umowy,

- kosztorys ofertowy.

3) Wykonawca dokona oznakowania terenu robot zgodnie z opracowanym przez
siebie projektem czasowej organizacji ruchu zatwierdzonej przez Staroste
Grodziskiego na czas prowadzenia robot. Projekt czasowej organizacji
ruchu musi zostac¢ ztozony do zatwierdzenia w Starostwie Grodziskim
najpozniej w ciggu 10 dni od dnia zawarcia umowy.

4) W trakcie realizacji zadania Wykonawca ustali z Zamawiajagcym niezbedne
objazdy dla zapewnienia swobodnego dojazdu dla mieszkancéw w rejonie
prowadzonych robot oraz z wyprzedzeniem trzy-dniowym powiadomi
wiascicieli posesji (potozonych wzdtuz remontowanych fragmentéw drogi) o
utrudnieniach w ruchu drogowym w sposéb zwyczajowo przyjety tj. poprzez
umieszczenie ogloszen na ogrodzeniach posesji i tablicach ogtoszeniowych
Urzedu Miasta Podkowa Le$na (min.5).

5) Wykonawca zobowigzany bedzie do poinformowania uzytkownikéw drogi
o utrudnieniach na dtugosci odcinka, na ktérym prowadzone bedg roboty oraz
o koniecznosci przestrzegania tymczasowych warunkéw ruchu poprzez
umieszczenie ogloszen na ogrodzeniach posesji i tablicach ogtoszeniowych
Urzedu Miasta Podkowa Le$na (min.5). Oznakowanie powinno by¢ zgodne z
opracowanym i zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robo6t inwestycyjnych, opracowanym przez Wykonawce robot.

6) Wykonawca zobowigzany bedzie do poinformowania wtascicieli nieruchomosci
przylegtych do odcinka ulicy, na ktorej prowadzone beda roboty



o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z prowadzonymi robotami, na minimum
trzy dni robocze przed rozpoczeciem rob6t w terenie.

7) Przed przystapieniem do wykonywania robo6t, w ramach Przedmiotu Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z rozmieszczeniem w pasie
drogowym urzadzen podziemnych takich jak: hydranty, zasuwy, studnie
kanalizacyjne itp. oraz punktéw geodezyjnych w celu zapobiezenia ich
uszkodzeniu lub zniszczeniu. Przed przystgpieniem do wykonywania robét
w ramach przedmiotu Umowy i po ich zakonczeniu, Wykonawca dokona
wspdlnych, z konserwatorami sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na terenie
Miasta Podkowa Le$na, przegladéw stanu powierzchniowych elementow
instalacji wod-kan i sporzadzi odpowiednie protokoty.

8) W przypadku zmiany niwelety drogi Wykonawca dokona regulacji
istniejacych w drodze wyzej wymienionych urzadzen podziemnych.

9) Po zakonczeniu robot Wykonawca uzyska od konserwatoréw urzadzen
kanalizacyjnych i wodociggowych protokét stwierdzajacy, ze wyzej
wymienione urzadzenia nie zostaty zakryte i zniszczone. Podpisanie ww.
protokotu jest warunkiem dopuszczajagcym do podpisaniem protokotu
odbioru koncowego robot (§ 5 ust. 6 Umowy).

10) Podczas robot nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni
biologiczne czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji Przedmiotu Umowy
nalezy zabezpieczy¢ w czeSci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuka
ogrodnicza.

11) Roboty nalezy wykonywa¢ w spos6b nie narazajacy pozostatych drzew i
krzewdéw na uszkodzenia.

12) Wykonawca ustanawia Kierownika budowy: ...
tel. o

13) Za bezpieczenistwo ruchu w obrebie odcinka, na ktéorym wykonywane s3
roboty w ramach przedmiotu Umowy, od chwili rozpoczecia robot az do dnia
oddania nawierzchni do ruchu, bez ograniczen, odpowiedzialny bedzie
Wykonawca.

14) Wykonawca poinformuje pisemnie, w ciggu 3 dni, o kazdej zmianie osoby
pelnigcej funkcje kierownika robot.

15) Dokona pisemnych zgloszen w dzienniku budowy, cze$ciowego odbioru
wykonanych elementéw lub rozpoczecia wykonywania robét zanikajacych,
a takze pisemnie powiadomi Zamawiajgcego o ich zakonczeniu.

16) Ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na terenie
budowy, od czasu jego przejecia od Zamawiajacego do czasu wykonania i
odbioru Przedmiotu Umowy tj. do dnia podpisania przez Strony protokotu
koncowego odbioru robét bez zastrzezen.

17) Bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwat na biezgco zbedne materiaty, odpady,
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne, itp. zgodnie z przepisami
obowigzujgcego prawa.

18) Bedzie prowadzit roboty w sposdb nie powodujacy szkdd, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewniajacy ochrone uzasadnionych
interesOw osdb trzecich, pod rygorem odpowiedzialno$ci cywilnej za powstate
szkody.



19) Zapewni we wilasnym zakresie i na wtasny koszt bezpieczne miejsce
na sktadowanie materiatéw i sprzetu oraz zabezpieczy je przed dostepem
0s0b trzecich.

20) Zapewni wszelkie niezbedne materialy i sprzet do wykonania Przedmiotu
Umowy.

21) Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, beda
odpowiadaty co do jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie i powinny by¢ fabrycznie nowe. Zamawiajacy na
kazdym etapie robot moze sprawdzi¢ jako$¢ zastosowanych materiatow, w
tym jako$¢ uzytej masy asfaltowej. Na wezwanie Zamawiajgcego przy jego
udziale zostang pobrane witasciwe probki. W przypadku watpliwosci co do
jakosci zastosowanych materiatéw, zgloszonej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca na swoj koszt dokona badania pobranej probki lub materiatu.
Badanie zostanie przeprowadzone w certyfikowanej jednostce. Czas
oczekiwania na wynik analizy nie ma wplywu na ostateczny termin
zakonczenia robot.

22) Wykona na wiasny koszt i przekaze Zamawiajgcemu 2 egz. Inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej.

23) Na zgdanie Zamawiajgcego lub przy odbiorze koncowym, przekaze niezbedne
atesty, $wiadectwa (certyfikaty) stwierdzajgce jakos¢ wbudowanych
materiatow.

24) Zapewni wstep na teren budowy przedstawicielom nadzoru budowlanego
i wszystkim osobom przez Zamawiajgcego upowaznionym.

25) Ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody i straty powstate przy
realizacji Przedmiotu Umowy oraz przy wykonywaniu robdt w ramach
Przedmiotu Umowy w okresie rekojmi.

26) Na dzien odbioru koncowego Przedmiotu Umowy przygotuje protokoty z préb
jakoSciowych oraz inne dokumenty potwierdzajace jako$¢ wykonania oraz
jako$¢ materiatéw i urzadzen.

27) Koszty przeprowadzenia badan ponosi Wykonawca, jezeli sg one wymagane
w Dokumentacji Projektowe;j.

28) Jezeli jako$¢ materiatéw i robot nie jest zgodna z Dokumentacja Projektowa to
Zamawiajacy moze zazgda¢ wykonania badan dodatkowych, ktérych koszty
poniesie Wykonawca.

29) Na zadanie Zamawiajacego przerwie roboty na budowie (po spisaniu
protokotu wstrzymania robot), a jezeli wystapi taka potrzeba - zabezpieczy
wykonane roboty przed zniszczeniem.

30) Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia (odtworzenia) stanu
pierwotnego powierzchni biologicznie czynnych i innych powierzchni,
w przypadku ich zniszczenia w trakcie wykonywanych robot.

31) Na wprowadzenie na plac budowy zaproszeni zostang przedstawiciele
telekomunikacji i gazowni. Wykonawca w przypadku wykonywania robot
w poblizu lub na elementach obcej infrastruktury wbudowanej w pas
drogowy- telekomunikacja, gaz itp. (regulacja zawordw, pokryw itp.)
obowigzany jest prowadzi¢ je pod nadzorem wiascicielskim, co
udokumentowane powinno by¢ poprzez spisanie protokotdéw. Zapewnienie
takiego nadzoru, jak i uiszczenie ewentualnych optaty z tego tytutu, jest
obowigzkiem Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia.. Konieczno$¢ nadzoréw



wiascicielskich okreslona zostanie w trakcie prowadzenia biezacych robot na
budowie.

32) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

33) Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu wykonywania robét, w ramach
Przedmiotu Umowy, uprzatng¢ przekazany mu teren budowy i zutylizowac
powstate odpady, na koszt wilasny, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

34) Prace skladajace sie na Przedmiot umowy nalezy wykona¢ z nalezyta
starannoscig, zgodnie z projektami wykonawczymi, obowigzujacymi polskimi
normami i przepisami prawa, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej i
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robot.

35) Za bezpieczenistwo ruchu w obrebie odcinka, na ktérym wykonywane sg
roboty, od chwili rozpoczecia robét az do dnia oddania nawierzchni do ruchu
bez ograniczen, odpowiedzialny bedzie Kierownik budowy.

36) Na odcinku prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa,
ktoére znajduja sie w miejscach gdzie moze nastapic ich uszkodzenie.

37) Za zakonczenie rob6t Zamawiajacy uznaje mozliwo$¢ przejecia pasa
drogowego w uzytkowanie, zgodnie z postanowieniami ustawy z 1994 roku -
Prawo budowlane oraz wymaganiami eksploatatora drég publicznych i
Zarzadcy drég. Za dzien zakonczenia robo6t uznaje sie date spisania protokotu
koncowego odbioru robét wraz z przekazaniem przedmiotu zamdwienia do
eksploatacji Urzedowi Miasta Podkowa Lesna, w tym dokumentacji
powykonawczej - inwentaryzacje powykonawcza lub o$§wiadczenie (wraz z
kopia zgtoszenia) uprawnionego geodety o zgtoszeniu do opracowania w
Powiatowym OsSrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
inwentaryzacji powykonawczej, atesty i certyfikaty oraz $wiadectwa
zgodnosci lub aprobaty techniczne uzytych materiatéw, o$wiadczenie
kierownika budowy o wbudowaniu wyzej wymienionych materialow
budowlanych, o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.

38) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

39)Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za sprawdzenie dokumentac;ji
projektowej otrzymanej od Zamawiajgcego i w przypadku stwierdzenia
bted6éw niezwlocznie zgtasza je na piSmie Zamawiajgcemu.

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia polisy,
z ubezpieczeniem OC i mienia, dotyczacej Umowy, o wartosci minimum réwnej
wartosci Umowy obowiazujacej na caly czas wykonania Umowy.

W przypadku przedluzenia obowigzywania Umowy, przed podpisaniem
aneksow, Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajacemu dodatkowe
ubezpieczenie na okres obejmujacy przedluzenie Umowy.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone
na mieniu/osobach w okresie obowigzywania Umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone w mieniu
Wykonawcy na placu budowy (przekazanym terenie) m.in. za kradzieze. Wykonawca
zobowigzany jest do ubezpieczenia swojego mienia na okres obowigzywania Umowy.



10.

§ 5 Wynagrodzenie Umowne

Strony ustalajg, ze obowigzujaca je forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamoéwienia jest wynagrodzenie ryczaltowe.

Wynagrodzenie za nalezyte i kompletne wykonanie Przedmiotu Umowy, opisanego
w § 1, ustala sie na kwote:

1) Netto oo ztotych (stownie: ....ccoceviiieniiiini ztotych),
2) podatek VAT w wysokoSci 23% WYNOoSi ..ccvvviriiicieeniiinin s ztotych

(STOWIIE: it e e s ztotych),
3) brutto .. SRR 2 (015,40 1 I (3 (0172 1) (- ... ztotych).

Wynagrodzenle obe]mu]e ca%osc kosztow robot, robot sprzqtu materla}ow i innych
wydatkéw niezbednych do nalezytego i cato$ciowego zrealizowania Przedmiotu
Umowy, na warunkach okre$lonych Umowa (m.in. § 4) i zalacznikach do niej.
Wynagrodzenie to nie bedzie podwyzszone w czasie realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Jezeli Zamawiajacy, w odpowiedzi na informacje otrzymane od Wykonawcy, uzna
za mozliwe przejecie pasa drogowego w uzytkowanie, zgodnie z postanowieniami
ustawy z 1994 roku - Prawo budowlane oraz wymaganiami eksploatatora drég
publicznych i Zarzadcy drég, Wykonawca moze przystapi¢ do czynnosci zwigzanych
z dokonaniem konicowego odbioru robot.

Za dzien zakonczenia robot w ramach Przedmiotu Umowy uznaje sie date
podpisania, przez Strony, protokotu koncowego odbioru robot bez zastrzezen
i przekazanie Przedmiotu Umowy do eksploatacji Miastu Podkowa Les$na,
lacznie z dokumentacja powykonawcza - inwentaryzacja powykonawczg lub
oswiadczeniem (wraz z kopia zgloszenia) uprawnionego geodety o zgloszeniu
do opracowania w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej inwentaryzacji powykonawczej, atestami i certyfikatami oraz
Swiadectwami zgodno$ci lub aprobaty techniczne uzytych materiatow,
oswiadczeniami kierownika budowy o wbudowaniu wyzZej wymienionych
materialow budowlanych, oswiadczeniami kierownika budowy o wykonaniu
robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlana.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 2
niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie moze by¢ obnizone, jezeli w Przedmiocie Umowy ujawnig sie wady
uznane przez Zamawiajacego za nie nadajace sie do usuniecia. ObniZenie
wynagrodzenia z w/w przyczyn bedzie proporcjonalne w stosunku do utraconej
wartosci robot (obiektu) dotknietego wada, jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, a nawet odméwic zaptaty
za Przedmiot Umowy, jezeli wada dotkniety jest caly Przedmiot Umowy.

W przypadku zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT, warto$¢ Umowy
ulegnie odpowiedniej zmianie w tej czeSci, ktorej ta zmiana bedzie dotyczyta.
Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie przedstawienie przez
Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury VAT (po podpisaniu protokotu
opisanego w § 5 ust. 6 Umowy)wraz z dowodem, ze podwykonawcy otrzymali
wszystkie nalezne im kwoty wynagrodzenia (netto) za wykonane roboty, zgodnie
z warunkami Umowy, o ktérej mowa w § 6 Umowy lub zataczenie o$wiadczenia
Wykonawcy, ze nie korzystat on z zadnych podwykonawcow. W przypadku nie



otrzymania powyzszych dokumentéw/oswiadczen Zamawiajagcy ma prawo do
wstrzymania sie z wyplatg wynagrodzenia do czasu ich otrzymania bez zadnych
negatywnych skutkéw finansowych lub prawnych.

§ 6 Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy: caly zakres prac, a podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych  rob6t  budowlanych  stanowigcych  przedmiot  Umowy:

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 36b ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy w ciggu 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku,
gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 2 Umowy;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapisé6w warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy;

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy ma takze prawo do zgtoszenia
sprzeciwu do przedtozonej umowy w zakresie wskazanym w ust. 4 pkt. 1)-4) Umowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy brutto wskazanej
w § 5 Umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenia, o ktérych
mowa w zdaniach poprzednich, nie dotycza uméw o podwykonawstwo o warto$ci
wiekszej 30.000,00 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w § 7 ust. 4 Umowy, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 2 -8 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
ptatnosci okreSlonych w umowie z podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty, wraz zfaktura obejmujaca wynagrodzenie za zakres rob6t wykonanych
przez podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty catosci naleznego wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, ktérymi w szczeg6lno$ci s3a: oSwiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzenie dokonania zaptaty
przez Wykonawce, wydruk z rachunku bankowego.
Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamo6wienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie
naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedace Przedmiotem
Umowy lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$c
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi bedace Przedmiotem Umowy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
11 niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie
kréotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo:

11



2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo:

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bez Kkonieczno$ci
informowania go o tym.

17. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t wynikajgca z braku podwykonawcy lub nie
wykonywanie robo6t przez podwykonawcéw bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia
kar umownych zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 pkt. k.

18. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wiasne.

§ 7 Rozliczenie za wykonane roboty

1. Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za nalezycie i kompleksowo
wykonane roboty w ramach Przedmiotu Umowy, po przedstawieniu przez niego:

- prawidlowo wystawionej faktury VAT z dolaczonym do niej i
podpisanym przez Strony, protokotem koncowego odbioru robé6t bez
zastrzezeni,

- po dostarczeniu Zamawiajacemu dokumentéw, z ktorych wynika¢é
bedzie, Zze wszelkie zobowigzania finansowe wobec podwykonawcow
zostaly uregulowane.

2. Zamawiajacy nie przewiduje czeSciowego rozliczenia robét fakturami cze$ciowymi.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci wyptaty zaliczek.

4. Zaptata za roboty nastgpi w ciggu 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 1
niniejszego paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze VAT.

5. Fakture VAT nalezy wystawi¢ na: Miasto Podkowa Le$na, ul. Akacjowa 39/41,
05-807 Podkowa Le$na, NIP 529-180-92-80.

6. Zamawiajacy nie dopuszcza jakichkolwiek cesji praw i obowigzkéw wynikajacych lub

mogacych wynikng¢ z Umowy, w tym cesji wynagrodzenia

w

§ 8 Odbior Przedmiotu Umowy

1. Strony ustalaja, ze w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy moga by¢ dokonywane
nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior czeSciowy
b) odbior koncowy.

2. Odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych dokonuje
przedstawiciel Zamawiajagcego na pisemny wniosek Wykonawcy (Kierownika
budowy).

3. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie Przedmiot Umowy,
o ktéorym mowa w § 1 Umowy.
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4. CzynnoSci zwigzane z odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy beda realizowane
w nastepujacy sposoéb:

a.

b.

Wykonawca (Kierownik budowy) zgtasza pisemnie Zamawiajagcemu gotowos$¢
do odbioru rob6t w ramach Przedmiotu Umowy,

W terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego
osiggniecia gotowosci do odbioru Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy przystapi do
czynno$ci odbioru,

W dacie zgloszenia gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
przedstawicielowi Zamawiajgcego wszystkie niezbedne dokumenty takie jak:
dokumentacja potwierdzajaca wykonanie poszczegbélnych roboét, protokoty
odbiorow czesciowych, deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty, atesty, protokoty
prob i sprawdzen, Swiadectwa dopuszczajace materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, aprobaty techniczne (jezeli dotyczy), inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza (Wykonawca wykona na wiasny koszt - 2 egz.) lub o$wiadczenie
(wraz z kopig zgloszenia) uprawnionego geodety o zgloszeniu do opracowania
w powiatowym OSrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i inne
wymagane prawem.

Odbioér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
w formie protokotu odbioru koncowego robodt, ktéry powinien zostac
podpisany przez obie Strony.

Protokét kazdego odbioru wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu powinien
zawierac ustalenia poczynione w toku odbioru a w szczegdlnosci:

- ustalenia co do zgodnos$ci wykonanych robét z Przedmiotem Umowy,

- wykaz ujawnionych wad,

- decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia robét, terminu
usuniecia wad, propozycje obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

- oSwiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0so6b uczestniczacych w odbiorze.
Strony zgodnie postanawiaja, Ze roboty w ramach Przedmiotu Umowy
uznaje sie za odebrane z chwila podpisania przez obie Strony protokotu

odbioru koncowego robét bez zastrzezen.
Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy
lub Zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy lub
obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, to Zamawiajagcy ma prawo je wykona¢ obcigzajgc ich kosztem
Wykonawce.

W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystgpity,
Wykonawca bedzie miat prawo Zzada¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych
z tego tytutu kosztow.

5. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego usuniecia wad stwierdzonych
w protokole odbioru koncowego robot (ust. 4 pkt. d niniejszego paragrafu), nie dtuzej
niz w terminie 14 dni od ich stwierdzenia i niezwtocznego poinformowania o usunieciu
wad/usterek Zamawiajacego. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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W uzasadnionych przypadkach, za pisemng zgoda Zamawiajgcego, wskazany powyzej
termin moze ulec przedtuzeniu.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do przystgpienia do odbioru rob6t w ciggu 7 dni
kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.

. W przypadku nie usuniecia wad, przez Wykonawce, w terminie opisanym w ust. 5
niniejszego paragrafu, Zamawiajagcy ma prawo usung¢ wady we wtasnym zakresie
i obcigzy¢ Wykonawce pelnymi kosztami ich usuniecia. Wykonawca wyraza zgode
na potracenie z wynagrodzenia kwoty rownowazgacej koszty usuniecia tych wad.

. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spelnienia wszelkich roszczen
wyniklych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy na
podstawie obowigzujacych przepiséw kodeksu cywilnego.

§ 9 Kary umowne

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach i
wysokosci:

a. za opOzZnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy okre$lonego w § 1 Umowy,
w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowna w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opdZnienia;

b. za opo6Znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi/gwarancji, liczong od terminu wyznaczonego na usuniecie wad, terminie
wskazanym w § 8 ust. 5 Umowy i § 11 ust. 6-7 Umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajgacemu kare umowng w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opdzZnienia i
za kazdy taki przypadek;

c. w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgacemu kare umowng w wysokosci 0,5% wartoSci wynagrodzenia
ryczaltowego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opo6Znienia
w zaplacie;

d. w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5%
wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy, za
kazdy dzien op6Znienia od daty jej podpisania przez Strony do dnia ujawnienia jej
realizacji, za kazdy taki przypadek;

e. w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,5% wartoSci wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien op6Znienia od daty jej podpisania
przez Strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajagcemu, za kazdy taki
przypadek;

f. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5%
warto$ci wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy, za
kazdy dzien opdznienia liczonego od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa
w § 6 ust.8 Umowy, za kazdy taki przypadek;
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g. zadopuszczenie do wykonania rob6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi
Umowg, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2%
warto$ci wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy,
za kazdy taki przypadek;

h. za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezyta starannoscia, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien utrzymywana stanu
nieprawidtowosci i za kazdy taki stwierdzony przypadek;

i. za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy;

j. za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy.

k. za nieuzasadniony przestdj w realizacji Przedmiotu Umowy: w przypadku braku
pisemnego zgtoszenia przestoju przez Wykonawce, w terminie wskazanym w § 2
ust. 2 Umowy lub tez w przypadku nie uznania, przez Zamawiajacego,
otrzymanego uzasadnienia za wiarygodne - w wysokosci 500 zt. za kazda kolejng
dobe przestoju powyzej 5 dni

Zamawiajgcy ma prawo do potracenia naliczonych kar (w tym takze niewymagalnych)

z wynagrodzenia Wykonawcy bez koniecznosci informowania go dokonanym

potraceniu.

Naliczenie i uiszczenie kary umownej za opoéZnienie nie zwalnia Wykonawcy

z obowigzku dokonczenia robot, ani z innych zobowigzan umownych.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych,

przewyzszajgco wartos¢ kar umownych.

. Odstapienie od Umowy nie uchybia obowigzkowi Wykonawcy do zaptaty naliczonych

kar umownych.
Naliczenie kary umownej z jednego tytutu nie wytgcza mozliwosci naliczenia kary
umownej z innego tytutuy, jezeli zaistniejg ku temu przestanki

§ 10 Odstapienie od Umowy

Zamawiajacemu, poza kodeksowymi podstawami do odstgpienia, przystuguje prawo

do odstgpienia od Umowy, gdy:

a. Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Przedmiot Umowy,

b. Wykonawca, z nieuzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat robét w ciggu 5 dni
kalendarzowych od przekazania mu terenu budowy, pomimo wezwania go przez
Zamawiajacego do wypetnienia jego zobowigzania,

c. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta
trwa dtuzej niz 5 dni pomimo wezwania go przez Zamawiajacego do realizacji jego
obowigzkéw umownych,
ztoZenia wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy

e. w przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Przedmiotu Umowy lub
jego czesci podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego.
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5.

f. w przypadku istotnego naruszenia postanowien Umowy a zwlaszcza
wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, przy
zastosowaniu niewlasciwych materiatéw lub w sposéb zagrazajacy
bezpieczenstwu pracownikéw lub oséb trzecich, przy czym odstgpienie powinno
by¢ poprzedzone bezskutecznym uptywem terminu wyznaczonego Wykonawcy
przez Zamawiajgcego na zmiane sposoby wykonania Umowy,

g. Wykonawca nie bedzie posiadat polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia

odbioru robdt bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

Odstgpienie od Umowy o ktérym mowa w ust 1 i 2 niniejszego paragrafu powinno

nastagpi¢ w formie pisemnej ipowinno zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem

niewaznosci takiego o§wiadczenia.

W przypadku odstgpienia od Umowy:

a. wterminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy
protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z tego obowiazku, Zamawiajacy
zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy,

c. Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robdt przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn
za ktére Wykonawca nie odpowiada,

d. Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone,

e. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robé6t przerwanych oraz
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty nalezycie wykonane do dnia
odstgpienia.

Strona, z ktorej winy zostato dokonane odstgpienie od Umowy, niezaleznie od kar
umownych, poniesie koszty wynikte z odstgpienia od Umowy, w tym Kkoszty
zabezpieczenia przerwanych robot.

Umowne prawo odstgpienia moze by¢ wykonane do dnia 31.10.2017 roku.

§ 11 OKkres rekojmi i gwarancji jakosci

Strony postanawiajg, iZ odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji wynosi
36 miesiecy, natomiast okres rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy wynosi,
zgodnie z oferta Wykonawcy, 60 miesiecy. Bieg powyzej wskazanych terminow
rozpoczyna sie od dnia podpisania przez Strony koncowego protokotu odbioru robét
bez zastrzezen, catego Przedmiotu Umowy.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dniu odbioru
koncowego, jako zatacznik do protokotu koncowego odbioru robét bez zastrzezen.
Dokumenty powinny by¢ opatrzone data wtasciwg dla podpisanego protokotu
odbioru koncowego.

Gwarancja obejmuje przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa
eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek
tkwigcych w przedmiocie Umowy w momencie odbioru konncowego, jak i powstatych
w okresie gwarancji oraz koszty przegladéw gwarancyjnych na koszt wlasny.
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Przeglady maja by¢ dokonywane na wezwanie Zamawiajgcego niezwlocznie
po pisemnym zgtoszeniu przez Zamawiajgcego.

5. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek dziatania
sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika
wad w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

7. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe
w terminie 7 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy techniczne;j.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usuniecia wady.

8. W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu
sie z terminéw, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci
usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce, na co
wyraza on zgode lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

9. Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

10. Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapic¢ nie pdZniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

11.Jezeli wada zastosowanego elementu, ktéry pozostaje w okresie gwarancji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat,
Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu
elementach i zapewni ich prawidtowe funkcjonowanie.

12. W razie stwierdzenia przez Zamawiajagcego wad, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad
lub usterek, a datg ich usuniecia.

13. Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go
o wadzie, jezeli ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto
unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.

14. 0dbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na
wniosek Zamawiajgcego, ktory zostanie przestany do Wykonawcy przed uptywem
okresu gwarancji lub rekojmi.

15.Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem
Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje sie do
usuniecia tych wad lub usterek w terminie 7 dni od daty przegladu, o ile bedzie to
technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia
wady.

16. Zamawiajagcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

17. Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy
z tytutu rekojmi.

18. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg
terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
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przez

gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo

bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

§ 12 Zmiana tresci Umowy

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ istotnych
zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia:

1. zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana:

a.

zaistnieniem, po zawarciu Umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktérg, na
potrzeby niniejszego warunku, rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne
wobec 13czacej strony wiezi prawnej:

- 0 charakterze niezaleznym od Stron,

- ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

- ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannos$ci, ktérej nie mozna przypisa¢ drugiej
Stronie. Za sitle wyzsza warunkujaca zmiane Umowy uwaza¢ sie bedzie
w  szczegllnosci: powddZz, pozar, nagle zatamania warunkéw
atmosferycznych.

konieczno$cia wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej
przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajacego, a wynikajacych z bledow,
ktére w niej wystapity;

wstrzymaniem robdt budowlanych przez witasciwy organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, opdznieniem Zwigzanym
z uzyskiwaniem przez Wykonawce lub Zamawiajacego niezbednych
dokumentéw w mysl ustawy Prawo budowlane, innymi okoliczno$ciami nie
powstatymi z winy Wykonawcy;

koniecznoscia wykonania zamoéwien dodatkowych, niemozliwych do
przewidzenia przed zawarciem Umowy przez doSwiadczonego Wykonawce;
w przypadku kradziezy, zniszczenia, wandalizmu obiektéw i urzadzen przez
osoby trzecie w trakcie realizacji Umowy, a Wykonawca dotozyl nalezytej
staranno$ci w zabezpieczeniu mienia i to wykaze;

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wstrzymania robot na pisemny wniosek
Wykonawcy w przypadku wystgpienia w czasie realizacji Przedmiotu
Umowy okoliczno$ci uniemozliwiajacych wykonanie robét objetych
zamOwieniem do czasu ustgpienia lub wyjasnienia okolicznosci
uniemozliwiajgcych wykonywanie robét.

W przypadku wystgpienia ktdérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych wyzej,
termin przewidziany na ukonczenie robdt moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

2. Zmiany technologiczne, w szczego6lnoSci:

a.

konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentac;ji
projektowej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;
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b. niedostepnos¢ na rynku materiatéow wskazanych w dokumentacji
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materialow;

c. pojawienie sie na rynku materiatdw nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy, z tym, Ze
wszystkie elementy oceniane nie moga by¢ mniej korzystne dla
Zamawiajacego, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakoSci robot;

d. pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych roboét
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw
wykonywanych robdt, jak rdéwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
Przedmiotu Umowy, ktore nie odbiega od rynkowych uwarunkowan;

e. koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 2

niniejszego paragrafu, mozliwa jest w szczegélno$ci zmiana sposobu wykonania,

materiatéw i technologii roboét.
Zmiany oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy ktérych Wykonawca
realizuje Przedmiot Umowy, na inne legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, w przypadku $mierci, choroby lub rozwigzania stosunku
pracy.

§ 13 Pozostale postanowienia Umowy

1. W sprawach nieuregulowanych w tresci Umowy majg zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, Prawa zamo6wien publicznych i Prawa budowlanego.

2. Zamawiajacy i Wpykonawca podejmujg starania w celu polubownego
rozstrzygniecia wszelkich sporéw powstatych miedzy nimi, a wynikajgcych
z Umowy lub pozostajacych w posrednim badz bezposrednim zwigzku z Umowa
w drodze negocjacji.

3. Sprawy sporne wynikajace z treSci Umowy beda rozpatrywane przez Sad
wtasciwy dla Zamawiajacego.

4. Strony Umowy zobowigzuja sie do niezwltocznego powiadomienia o kazdej
zmianie adresu lub numeru telefonu i faxu.

5. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 4 niniejszego
paragrafu , pisma dostarczane pod adres wskazany w Umowie uwaza sie za
doreczone.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ praw i zobowigzan wynikajacych z Umowy na
osoby trzecie, bez zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci .

7. Przez podpisanie niniejszej Umowy Wykonawca wyraza zgode i nie wnosi
zastrzezen co do przetwarzania danych osobowych przez publikacje Umowy,
wraz z jej numerem, szczegétowym zakresem robédt, datg zawarcia, tgcznag
wartoS$cig oraz nazwa i adresem kontrahenta, z ktéorym zostata zawarta w
centralnym rejestrze umow prowadzonym przez Burmistrza Miasta Podkowa
Les$na i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Le$na.
Miasto Podkowa Le$na jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
art. 7 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
z 2015 1., poz. 2135 z pdzn. zm.) i jest zobowigzane do przetwarzania danych
osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad okreslonych w powotanej ustawie.
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8. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych: dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.
9. Zalaczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralna czesc.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki:

-Dokumentacja Projektowa
-SIWZ

-Oferta Wykonawcy
-Kosztorys ofertowy
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