Umowa nr IK. 272. .60016.2018

zawarta W dniu .....ccececvevevenennnnnns w Urzedzie Miasta Podkowa Lesna przy ul. Akacjowej 39/41,
po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z pdzn. zm.).

pomiedzy:

Miastem Podkowa Lesna zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajqcym,
reprezentowanym przez:
Artura Tusinskiego — Burmistrza Miasta Podkowa Lesna

............................................ Zamieszkatym ..., PrOWAdZ3cym
(Imie i nazwisko) (adres zamieszkania: ulica , kod pocztowy, miejscowos¢)
dziatalnos$¢ gospodarczg PO firMG ... et te s ere s et e s e s e e an
(petna nazwa firmy)

ZSiedzibg W e o1 74V U 1 USRS
(miejscowos¢ i kod pocztowy)

NIP ..o , REGON......ccocevvennnee

lub

SPOTKG e s z siedzibg przy ul. ...,

Wit , wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad

.................................... , weeee.. Wydziat Gospodarczy pod nro......... NIP: e,

REGON: ..o , kapitat zaktadowy: ...,

zwang w dalszej czesci umowy Wykonawca
reprezentowang przez:

(Imie i nazwisko) (stanowisko)
zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca

kazda z osobna zwana Strong a tgcznie Stronami
podpisujg umowe na ponizszych zasadach (dalej Umowa)

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca wykonanie a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na rzecz
Zamawiajgcego zadanie pn.:
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"Przebudowa ul. Modrzewiowej w Podkowie Lesnej w podziale na etapy t;j.:
Etap I. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. do ul. Topolowej do ul. Wschodniej,
Etap Il. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. od ul. Jana Pawta Il do ul. Topolowej.”

2. Szczegdtowy zakres robot, w ramach Przedmiotu Umowy, obejmuje wykonanie wszystkich
robot, zgodnie z m.in. z dokumentacjg, w sktad, ktérej wchodza:

1) Projekt przebudowy ulicy Modrzewiowej (Jana Pawta Il — Wschodnia)

a. Projekt drogowy
b. Projekt odwodnienia
2) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
ktore to dokumenty dalej facznie sg zwane Dokumentacjq Projektowa i stanowia zatgcznik
nr 1 do Umowy
Dokumentacja Projektowa wraz z ofertg Wykonawcy z dnia .......ccccceeerenennnns r.oraz SIWZ
stanowig integralng czes¢ Umowy.
3. Zakres robot obejmuje miedzy innymi:
3.1. Etapl.:

a. roboty pomiarowe,

b. roboty rozbiérkowe: (krawezniki betonowe, fawy pod krawezniki, nawierzchni
bitumicznej, podbudowy ttuczniowej, wywiezienie gruzu z terenu budowy),

c. roboty ziemne: korytowanie pod jezdnie, zjazdy, chodniki (dojscia do posesji),
wykonanie wykopdéw pod elementy odwodnienia,

d. podbudowa: 20 cm kruszywo tamane 0/31,5, 20 cm warstwa odcinajgca z
mieszanki kruszywa naturalnego, zjazdy 15 cm kruszywo tamane 0/31/5, 15 cm
warstwa odcinajgca z mieszanki kruszywa naturalnego,

e. nawierzchnie: jezdnia 4 cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 8S, warstwa
wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,

f. zjazdy do posesji z kostki betonowej 8 cm typu Holland w kolorze grafitowym na 3
cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4,

g. progi zwalniajgce z kostki betonowej 8cm typu Holland w kolorze szarym,

h. chodniki i pobocze wzmocnione kostka: z kostki betonowej 8cm na podsypce
cementowo piaskowe] 1;4, i 10 cm warstwie odcinajgcej z mieszanki kruszywa
naturalnego w systemie trzech kostek prostokatnych o proporcji zblizonych do
1:1,5-1:2-1:2,5 przy krétszej krawedzi o wymiarze zawartym pomiedzy 15cm a
20cm, o nie fazowanych krawedziach, delikatnie szorstkiej powierzchni
(drobnoptukana, ptomieniowang, srutowana) w kolorach jasnoszarych Jako
wzorzec poréwnawczy mozna przyjgé kostke powszechnie stosowang na nowo
przebudowywanych ulicach miasta np. ul. Gtéwna, Topolowa, Parking P & Riinne,

i. odwodnienie: odprowadzenie woéd opadowych zgodnie z lokalizacjami
okre$lonymi na planie - zagospodarowania czesciowo poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne na pobocze (wzmocnione odcinkowo z geokratg, czeSciowo ziemne)
wytozone w osi Ptytg ECO na warstwie rozsgczajgcej z ttucznia 16/63 w
geowtdkninie, czesciowo poprzez kanalizacje deszczowg (zgodnie z projektem
odwodnienia) oraz czesciowo na tereny zielone,
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k.

organizacja ruchu: oznakowanie, skrzyzowania wyniesione, nalezy zastosowac
aktywne punktowe elementy odblaskowe -LED,

roboty porzadkowe, regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych,
zawordéw wodociggowych i gazowych oraz studni telefonicznych

3.2. Etap lI:

a.
b.

k.

l.
3.3.

3.4.

roboty pomiarowe,

roboty rozbiérkowe: (krawezniki betonowe, fawy pod krawezniki, nawierzchni
bitumicznej, podbudowy ttuczniowej, wywiezienie gruzu z terenu budowy),
roboty ziemne: korytowanie pod jezdnie, zjazdy, chodniki (dojscia do posesji),
wykonanie wykopdéw pod elementy odwodnienia,

podbudowa: 20 cm kruszywo tamane 0/31,5, 20 cm warstwa odcinajaca z
mieszanki kruszywa naturalnego, zjazdy 15 cm kruszywo tamane 0/31/5, 15 cm
warstwa odcinajgca z mieszanki kruszywa naturalnego,

nawierzchnie: jezdnia 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S, warstwa
wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,

zjazdy do posesji z kostki betonowej 8 cm typu Holland w kolorze grafitowym na 3
cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4,

progi zwalniajgce z kostki betonowej 8cm typu Holland w kolorze szarym,
chodniki i pobocze wzmocnione kostka: z kostki betonowej 8cm na podsypce
cementowo piaskowej 1;4, i 10 cm warstwie odcinajgcej z mieszanki kruszywa
naturalnego w systemie trzech kostek prostokgtnych o proporcji zblizonych do
1:1,5-1:2-1:2,5 przy krétszej krawedzi o wymiarze zawartym pomiedzy 15cm a
20cm, o nie fazowanych krawedziach, delikatnie szorstkiej powierzchni
(drobnoptukana, ptomieniowang, srutowana) w kolorach jasnoszarych Jako
wzorzec porédwnawczy mozna przyjg¢ kostke powszechnie stosowang na nowo
przebudowywanych ulicach miasta np. ul. Gtéwna, Topolowa, Parking P & Riinne,
odwodnienie: odprowadzenie wod opadowych zgodnie z lokalizacjami
okre$lonymi na planie - zagospodarowania czesciowo poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne na pobocze (wzmocnione odcinkowo z geokratg, czeSciowo ziemne)
wytozone w osi Ptytg ECO na warstwie rozsgczajgcej z ttucznia 16/63 w
geowtdkninie,

organizacja ruchu: oznakowanie, skrzyzowania wyniesione, nalezy zastosowac
aktywne punktowe elementy odblaskowe -LED,

roboty porzadkowe, regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych,
zaworéw wodociggowych i gazowych oraz studni telefonicznych.
Przed przystgpieniem do robét i po ich zakoriczeniu Wykonawca dokona wspélnych,
z konserwatorami sieci kanalizacyjnej i wodociggowej, na terenie objetym
Przedmiotem Umowy, przegladow stanu powierzchniowych elementdéw instalacji
wod-kan i sporzadzi z nich protokoty, ktére zostang podpisane przez te podmioty.
Na wprowadzenie Wykonawcy, na teren budowy, zaproszeni zostang
przedstawiciele telekomunikacji i gazowni. W przypadku koniecznosci ustanowienia
nadzoru wifascicielskiego zwigzanego z pracami w poblizu urzadzen
telekomunikacyjnych i gazowych, nadzér taki zapewni Wykonawca i poniesie jego
koszty.
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3.5. Wykonawca zobowigzany bedzie do poinformowania wiascicieli nieruchomosci
przylegtych do odcinka ulicy, na ktérej prowadzone bedg roboty o utrudnieniach w
ruchu zwigzanych z prowadzonymi robotami, na minimum trzy dni robocze przed
rozpoczeciem tych robot.

3.6. Wykonawca dokona oznakowania terenu robdt zgodnie z opracowanym przez
siebie projektem czasowej organizacji ruchu, zatwierdzonej przez Staroste
Grodziskiego, na czas prowadzenia robot. Projekt czasowej organizacji ruchu musi
zostac ztozony do zatwierdzenia w Starostwie grodziskim najpdzniej w ciggu 10 dni
od dnia zawarcia niniejszej umowy. Koszty wykonania czasowej organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

3.7. Wzory kostek betonowych i innych elementéw konstrukcyjnych, przed
wbudowaniem, muszg uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

3.8. Wykonawca zobowigzany jest do rygorystycznego przestrzegania zasad
bezpieczenstwa, w rejonie budowy, oraz zabezpieczenia, poprzez oznakowanie i
wygrodzenie, terenu budowy przed dostepem do niego oséb trzecich.

3.9. Roboty sktadajace sie na Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia,
zgodnie z projektami wykonawczymi, obowigzujgcymi polskimi normami i
przepisami prawa, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji robo6t oraz innymi dokumentami.

3.10. Za bezpieczenstwo, w obrebie odcinka, na ktérym wykonywane sg roboty, od chwili
rozpoczecia robdt, az do dnia oddania ich koricowego odbioru tj. podpisania przez
Strony protokotu odbioru bez zastrzezen, odpowiedzialny jest Wykonawca, ktéry
ma obowigzek ustanowienia, na koszt wifasny, kierownika budowy. Wykonawca
takze ponosi petng odpowiedzialno$é za ewentualne, moggce powstac przy i w
zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy roboty, szkody.

3.11. Na odcinku prowadzenia robdt nalezy nalezycie i wtasciwie zabezpieczyé wszystkie
drzewa, ktdre znajdujg sie w miejscach gdzie moze nastgpié ich uszkodzenie.
Wykonawca oswiadcza, ze dokonat wizji w terenie, w celu uzyskania wszelkich istotnych
informacji, ktére mogtyby by¢ lub sg konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy
okres$lonego w § 1 ust. 1 — 3 Umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen odnosnie mozliwosci
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w oparciu o powyzej wskazang Dokumentacje
Projektowg, Techniczng i SIWZ (patrz §1 ust. 2 Umowy) na tym terenie. W przypadku nie
dokonania wizji w terenie uwaza sie, ze Wykonawca uznat informacje zawarte w SIWZ
oraz Dokumentacji Projektowej i Technicznej (patrz §1 ust. 2 Umowy) za wystarczajgce do
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy i nie wnosi zastrzezen odnosnie terenu na

jakim maja by¢ wykonywane roboty w ramach Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za sprawdzenie Dokumentacji Projektowe;j,

o ktérej mowa w § 1 ust. 2 Umowy, otrzymanej od Zamawiajgcego i w przypadku

stwierdzenia w niej bftedéw niezwtocznie zgtasza je na pismie Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za ujawnione wady/usterki w wykonanych

robotach w ramach Przedmiotu Umowy powstate w zwigzku z nienalezytym

sprawdzeniem Dokumentacji Projektowej lub niezgtoszeniem wad w Dokumentacji

Projektowej i wykonaniem Przedmiotu Umowy na jej podstawie. Na chwile podpisania

Umowy, Wykonawca os$wiadcza, ze nie zgtasza zadnych =zastrzezenn odnosnie

Dokumentacji Projektowe;j.
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6. Strony dopuszczajag mozliwo$¢ wykonywania, w ramach wynagrodzenia, wskazanego
w § 5 ust. 2 Umowy, robdt zamiennych na wyrazne, pisemne zgdanie Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy przewiduje wykonanie robdt zamiennych przyjmujac, ze ich istotg jest
zobowigzanie Wykonawcy zamdwienia podstawowego do wykonania czesci Przedmiotu
Umowy w sposéb odmienny od okreslonego w Umowie, przy czym w przypadku tym nie
dochodzi do zmiany zakresu Swiadczenia Wykonawcy wynikajgcego z oferty.

8. Wprowadzenie na etapie realizacji Przedmiotu Umowy robdt zamiennych moze nastgpic
tylko w zakresie niewykraczajgcym poza pierwotny Przedmiot Umowy okreslony
w SIWZ.

§ 2 Termin realizacji Przedmiotu Umowy

1. Realizacja Przedmiotu Umowy, okres$lonego w § 1 Umowy, nastapi w terminie
od dnia zawarcia Umowy dla:
a. Etap |. zakonczenie robdét budowlanych do dnia 15.11.2018 r., wykonanie
przedmiotu zamoéwienia do dnia 17.12.2018 r.
b. Etap Il. zakonczenie robdt budowlanych do dnia 10.06.2019 r., wykonanie
przedmiotu zamowienia do dnia 15.07.2019 r.
Realizacja Przedmiotu Umowy odbywac sie bedzie w sposdb ciggly, w okresie
obowigzywania Umowy, co oznacza, ze Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty regularnie
kazdego dnia z wyjatkiem dni $wigtecznych i ustawowo wolnych od pracy. Przestdj
w realizacji robot ponad 5 dni wymaga pisemnego uzasadnienia. W przypadku braku
otrzymania przez Zamawiajgcego, w terminie 24 godzin od chwili zaprzestania
wykonywania robot przez Wykonawece, jego pisemnego uzasadnienia lub tez nie uznania,
przez Zamawiajgcego, otrzymanego uzasadnienia za wiarygodne i uzasadnione,
Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kary umownej, zgodnie z przepisami § 9 ust. 1 pkt
k. Umowy. W przypadkach trudnych warunkéw pogodowych Wykonawca moie
przerwac roboty, co niezwtocznie (w przeciggu 1 godziny od zaistnienia tych zdarzen)
zostanie zgtoszone, na pi$mie Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem i okresleniem
terminu ich wznowienia. Po uznaniu, przez Zamawiajacego, udzielonych mu w
uzasadnieniu wyjasnien, Strony uzgodnia, na piSmie, pod rygorem niewaznosci, nowy
termin realizacji Przedmiotu Umowy, o ile przerwa bedzie trwac dtuzej niz 7 dni.

§ 3 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowej brutto, co stanoOWi KWOLE ......ccevvevveiiiveeceiceee e, zt. (stownie ztotych:
....................................................................................................................................... i.../100).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ przed
dniem zawarcia Umowy w jednej z form, zgodnie z wyborem Wykonawcy, okreslonych
w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz.U.z 2017, poz. 1579 z pdzn. zm.). Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie
przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym.

3. W przypadku nalezytego wykonania Umowy, 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu 30 dni od daty dokonania przegladu, przy
udziale przedstawiciela Zamawiajgcego i podpisania przez Strony protokofu koricowego
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odbioru robdt bez zastrzezen (§ 5 ust. 7 Umowy). Zwrot nastgpi na pisemny wniosek
Wykonawcy.

Pozostata czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysoko$ci 30%, stuzgca
do pokrycia roszczen 1z tytutu rekojmi za wady, zwrdcona zostanie w ciggu
15 dni roboczych, po uptywie okresu rekojmi za wady, poprzedzonego dokonaniem
przegladu, przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego i sporzadzeniu protokotu
gwarancyjnego bez zastrzezen. Zwrot nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy.

W przypadku nienalezytego wykonania Umowy lub stwierdzenia zastrzezen opisanych
w ust. 3 lub 4 niniejszego paragrafu, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami nie
zostanie wyptacone/zwrécone Wykonawcy, tylko wykorzystane przez Zamawiajgcego
w celu nalezytego i zgodnego z Umowa wykonania robét w ramach Przedmiotu Umowy
oraz do pokrycia roszczerh moggacych wynikng w okresie obowigzywania rekojmi za wady.
W przypadku wygasniecia ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
przed podpisaniem przez obie Strony protokotu odbioru koncowego robét bez zastrzezen
(np. wskutek przesuniecia terminu wykonania przedmiotu Umowy), Wykonawca upowaznia
Zamawiajgcego do potracenia kwoty stanowigcej rdwnowartos¢ kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, chyba ze
Wykonawca wniesie przewidziane prawem zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
na kolejny okres, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu.

§ 4 Obowiazki Stron

1. Obowigzki Zamawiajacego:

1) W dniu zawarcia Umowy przekaze Wykonawcy Dokumentacje Projektowg
Przedmiotu Umowy.

2) Przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy. Przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie przy udziale
Wykonawcy. Do udziatu we wprowadzeniu Wykonawcy na teren budowy
Zamawiajgcy zaprosi takze przedstawicieli gazowni, wodociggdéw, energetyki,
telekomunikacji na 3 robocze dni przed planowanym terminem wprowadzenia.
Odbidr moze sie odby¢ podczas nieobecnosci powyzej wskazanych przedstawicieli
a jedynie przy obecnosci Stron.

3) Zaptaci Wykonawcy za odebrany Przedmiot Umowy wynagrodzenie, o ktorym
mowa w § 5 ust. 2 Umowy, po podpisaniu przez Strony protokotéw koricowego
odbioru robdt bez zastrzezen (§ 5 ust. 6 i 7 Umowy).

4) Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie bedzie: Pan Stanistaw Borkowski

2. Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykona z nalezytg starannoscia wymagang od profesjonalisty i przekaze,
w uzgodnionym terminie, Przedmiot Umowy, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi oraz
uzgodnieniami dokonanymi w czasie realizacji Przedmiotu Umowy.

2) W dniu zawarcia Umowy przekaze Zamawiajgcemu:

- dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na okres
wskazany w § 2 ust.1 Umowy,

- w przypadku powierzenia wykonywania czesci robét podwykonawcom,
dostarczy Zamawiajagcemu projekt Umowy, na warunkach ktérej beda
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3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

regulowane wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg wraz ze
szczegdtowym zakresem robdt powierzonych podwykonawcy, terminem
wykonania robdét, warunkami ptatnosci i kwotami wynagrodzenia za roboty
(doktadny opis w SIWZ),
- optacong polise, o ktérej mowa w § 4 ust. 3 Umowy,
Zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami,
Przed przystgpieniem do wykonywania robdét, w ramach Przedmiotu Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z rozmieszczeniem w pasie
drogowym urzadzen podziemnych takich jak: hydranty, zasuwy, studnie
kanalizacyjne itp. oraz punktdw geodezyjnych w celu zapobiezenia ich uszkodzeniu
lub zniszczeniu. Przed przystgpieniem do wykonywania robdét w ramach
Przedmiotu Umowy i po ich zakorczeniu, Wykonawca dokona wspdlnych,
z konserwatorami sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Podkowa
Lesna, przegladdéw stanu powierzchniowych elementéw instalacji wod-kan i
sporzadzi odpowiednie protokoty.
W przypadku zmiany niwelety drogi Wykonawca dokona regulacji istniejgcych
w drodze wyzej wymienionych urzadzen podziemnych w ramach wynagrodzenia.
Po zakonczeniu robdét Wykonawca uzyska od konserwatoréw urzadzen
kanalizacyjnych i wodociggowych protokét stwierdzajacy, ze wyzej wymienione
urzadzenia nie zostaty zakryte i zniszczone. Podpisanie ww. protokotu jest
warunkiem dopuszczajgcym do podpisaniem protokotu odbioru koncowego
robot (§ 5 ust. 6 Umowy).
Podczas robdt nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologiczne
czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji Przedmiotu Umowy nalezy
zabezpieczy¢ w czesci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztukg ogrodnicza.
Roboty nalezy wykonywac w sposdb nie narazajgcy pozostatych drzew i krzewdw
na uszkodzenia.
Wykonaweca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ...

10) Wykonawca poinformuje pisemnie, w ciggu 3 dni, o kazdej zmianie osoby petnigce;j

11)

12)

13)

14)

funkcje Kierownika budowy.

ponosi petng odpowiedzialnosé za bezpieczeristwo ruchu w obrebie odcinka, na
ktorym wykonywane sg roboty w ramach przedmiotu Umowy, od chwili
rozpoczecia robét az do dnia oddania nawierzchni do ruchu, bez ograniczen,
odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

Dokona pisemnych zgtoszen w dzienniku budowy, czesSciowego odbioru
wykonanych elementéw lub rozpoczecia wykonywania robdt zanikajacych,
a takze pisemnie powiadomi Zamawiajgcego o ich zakonczeniu.

Ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na terenie budowy,
od czasu jego przejecia od Zamawiajgcego do czasu wykonania i odbioru
Przedmiotu Umowy tj. do dnia podpisania przez Strony protokotu koricowego
odbioru robot bez zastrzezen.

Bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
oraz usuwat na biezgco zbedne materiaty, odpady, niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne, itp. zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa oraz utylizowat je,
na koszt witasny.
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15) Bedzie prowadzit roboty w sposéb nie powodujgcy szkéd, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewniajgcy ochrone uzasadnionych
intereséw oséb trzecich, pod rygorem petnej odpowiedzialnosci cywilnej
za powstate szkody.

16) Zapewni we wiasnym zakresie i na witasny koszt bezpieczne miejsce
na sktadowanie materiatéw i sprzetu oraz zabezpieczy je przed dostepem oséb
trzecich. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sprzet i materiaty
pozostawione na terenie budowy.

17) Zapewni, w ramach wynagrodzenia, wszelkie niezbedne materiaty, sprzet i
pracownikéw do wykonania Przedmiotu Umowy.

18) Materiaty uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, bedg
odpowiadaty co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie i powinny by¢ fabrycznie nowe. Zamawiajgcy
na kazdym etapie robdét moze sprawdzi¢ jakos¢ zastosowanych materiatdw.
Na wezwanie Zamawiajgcego przy jego udziale zostang pobrane wtasciwe prébki.
W przypadku watpliwosci co do jakosci zastosowanych materiatéw, zgtoszonej
przez Zamawiajgcego, Wykonawca na swoj koszt dokona badania pobranej prébki
lub materiatu. Badanie zostanie przeprowadzone w certyfikowanej jednostce.
Czas oczekiwania na wynik analizy nie ma wptywu na ostateczny termin
zakonczenia robot.

19) Wykona na witasny koszt i przekaze Zamawiajgcemu 2 egz. Inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej po wykonaniu kazdego z etapdw.

20) Na kazde Zzadanie Zamawiajacego lub przy odbiorze korcowym, przekaze
niezbedne atesty, Swiadectwa (certyfikaty) stwierdzajace jako$¢ wbudowanych
materiatéw.

21) Zapewni wstep na teren budowy przedstawicielom nadzoru budowlanego
i wszystkim osobom przez Zamawiajgcego upowaznionym.

22) Ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody i straty powstate przy
realizacji Przedmiotu Umowy oraz przy wykonywaniu robdt w ramach Przedmiotu
Umowy w okresie rekojmi.

23) Na dzien odbioru koncowego Przedmiotu Umowy przygotuje protokoty z préb
jakosciowych oraz inne dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wykonania oraz jakos$é
materiatow i urzadzen.

24) Koszty przeprowadzenia badan ponosi Wykonawca, jezeli s3 one wymagane
w Dokumentacji Projektowej.

25) Jezeli jakos¢ materiatéw i robot nie jest zgodna z Dokumentacjg Projektowg to
Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ wykonania badan dodatkowych, ktérych koszty
poniesie Wykonawca.

26) Na zgdanie Zamawiajgcego przerwie wykonywane roboty (po spisaniu protokotu
wstrzymania robot), a jezeli wystgpi taka potrzeba — zabezpieczy wykonane roboty
przed ich zniszczeniem.

27) Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia (odtworzenia) stanu pierwotnego
powierzchni biologicznie czynnych i innych powierzchni, w przypadku ich
zniszczenia w trakcie wykonywanych robét.

28) Wykonawca w przypadku wykonywania robét w poblizu lub na elementach obcej
infrastruktury wbudowanej w pas drogowy- telekomunikacja, gaz itp. (regulacja
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zawordw, pokryw itp.) obowigzany jest prowadzi¢ je pod nadzorem wiascicielskim,
co udokumentowane powinno byé poprzez spisanie protokotéw. Zapewnienie
takiego nadzoru, jak i uiszczenie ewentualnych optaty z tego tytutu, jest
obowigzkiem Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia. Koniecznos¢ nadzoréw
wiascicielskich okreslona zostanie w trakcie prowadzenia biezgcych robét
na budowie.

29) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

30) Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu wykonywania robdt, w ramach
Przedmiotu Umowy, uprzatna¢ przekazany mu teren budowy i zutylizowac
powstate odpady, na koszt wtasny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest do ztoienia polisy,
z ubezpieczeniem OCi mienia, dotyczacej Umowy, o wartosci minimum rownej wartosci
Umowy obowigzujacej na caty okres wykonania Umowy.

W przypadku przedifuzenia obowigzywania Umowy, przed podpisaniem anekséw,
Wykonawca musi dostarczyé Zamawiajagcemu dodatkowe ubezpieczenie na okres
obejmujacy przedtuzenie Umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone na mieniu/osobach
w okresie obowigzywania Umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone w mieniu
Wykonawcy na placu budowy (przekazanym terenie) m.in. za kradzieze. Wykonawca
zobowigzany jest do ubezpieczenia swojego mienia na okres obowigzywania Umowy.

§ 5 Wynagrodzenie Umowne

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamdwienia jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie za nalezyte i kompletne wykonanie Przedmiotu Umowy, opisanegow § 1
i 4 Umowy, ustala sie na kwote w wysokosci:

(911 4 o T ztotych (stownie: ..o, ztotychi ..../100),

podatek VAT w wysokosci 23% wynosi ......... ztotych (stownie: ......... ztotych i ...../100),

brutto ......cccecvveeneeee ztotych (stownie: ......covceeververveereeneeneeneeneeneeneenennes ztotychii ...../100).
z tym, ze:

- wynagrodzenie za Etap | wynosi:

(011 4 (o IO ztotych (stownie: ......ccecoevveecrereeecececeveneeenns Zfotych i ... /100),
podatek VAT w wysokosci 23% wynosi ......... ztotych (stownie: ......... ztotych i ...../100),
brutto ..eeeveveeeeeierene. ztotych (stownie: ..o ztotych i ..../100),

- wynagrodzenie za Etap Il wynosi:

NELEO cveveeeeeieree e ztotych (Stownie: ..., ztotych i ..../100),
podatek VAT w wysokosci 23% wynosi ......... ztotych (stownie: ......... ztotych i ...../100),
brutto ..eeeveveeeeeierene. ztotych (stownie: .....ccoveveeeeeeeeeece e ztotych i ...../100),

Wynagrodzenie obejmuje catos¢ kosztéw robot, sprzetu, materiatéow i innych wydatkéw
niezbednych do nalezytego i catosSciowego zrealizowania Przedmiotu Umowy, na
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10.

11.

warunkach okreslonych Umowag (m.in. § 4) i zatacznikach do niej. Wynagrodzenie to nie
bedzie podwyzszone w czasie realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Jezeli Zamawiajacy, w odpowiedzi na informacje otrzymane od Wykonawcy, uzna za
mozliwe przejecie pasa drogowego w uzytkowanie, zgodnie z postanowieniami ustawy z
1994 roku — Prawo budowlane oraz wymaganiami eksploatatora drég publicznych i
Zarzadcy drog, Wykonawca moze przystgpi¢ do czynnosci zwigzanych z dokonaniem
koricowego odbioru robét.

Odbioér Etapu |, Etapu Il - za dzien wykonania kazdorazowo Etapu |, Etap Il realizowanego
na podstawie decyzji pozwolenia na budowe uznaje sie date podpisania, przez Strony,
protokotu odbioru robdt i przejecia obiektu w uzytkowanie, bez zastrzezen i doreczenie
Zamawiajgcemu przyjecia przez organy nadzoru budowlanego zgtoszenia zakoriczenia
budowy zamierzenia inwestycyjnego, bez sprzeciwu lub doreczenie
ostatecznego/prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu (tj. mozliwosé
przejecia pasa drogowego w uzytkowanie, zgodnie z postanowieniami ustawy z 1994 roku
— Prawo budowlane oraz wymaganiami eksploatatora drég publicznych i Zarzadcy drég).
Za dzien nalezytego i kompletnego wykonanie Przedmiotu Umowy, opisanegow § 1i 4
Umowy uznaje sie date podpisania, przez Strony, protokotu koricowego odbioru robét
bez zastrzezen po wykonaniu wszystkich etapow.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie
moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 niniejszego
paragrafu.

Wynagrodzenie moze byé obnizone, jezeli w Przedmiocie Umowy ujawnig sie wady
uznane przez Zamawiajgcego za nie nadajgce sie do usuniecia. Obnizenie wynagrodzenia
z w/w przyczyn bedzie proporcjonalne w stosunku do utraconej wartosci robét (obiektu)
dotknietego wadg, jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze obnizyé
odpowiednio wynagrodzenie, a nawet odmowié zaptaty za Przedmiot Umowy, jezeli wada
dotkniety jest caty Przedmiot Umowy.

W przypadku zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT, wartos¢ Umowy ulegnie
odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktdrej ta zmiana bedzie dotyczyta.

Zamawiajgcy przewiduje pfatnosci czesciowe. Warunkiem zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie przedstawienie przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury
VAT (po podpisaniu protokotu opisanego w § 5 ust. 6 Umowy odpowiednio dla Etapu |,
Etapu Il) wraz z dowodem, ze podwykonawcy otrzymali wszystkie nalezne im kwoty
wynagrodzenia (netto) za wykonane roboty, zgodnie z warunkami Umowy, o ktérej mowa
w § 6 Umowy lub zatgczenie oswiadczenia Wykonawcy, ze nie korzystat on z zadnych
podwykonawcéw. W przypadku nie otrzymania powyzszych dokumentéw/oswiadczen
Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania sie z wyptata wynagrodzenia do czasu ich
otrzymania bez zadnych negatywnych skutkéw finansowych lub prawnych.

§ 6 Podwykonawcy

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce
przedmiot UMOWY: .....ccccecueirinininrinicnecreene e , @ podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy: .......coovvviveeeiiinneennn.
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 36b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w ciggu 30 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 2 Umowy;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robdét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw
warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

Niezgtoszenie  pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 4 niniejszego paragrafu uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcy ma takze prawo do zgtoszenia sprzeciwu
do przedtozonej umowy w zakresie wskazanym w ust. 4 pkt. 1)-4) Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci catkowitej umowy brutto wskazanej w § 5 Umowy,

jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenia, o ktdorych mowa w zdaniach

poprzednich, nie dotycza umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej 30.000,00 zt
brutto.
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15.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w § 7 ust. 4 Umowy, Zamawiajgcy poinformuje
o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary
umowne;j.
Przepisy ust. 2 —8 stosuje sie odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zapfaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz
z fakturg VAT obejmujgcg wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce dokonanie
zapfaty catosci naleznego wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawecy, ktorymi w szczegdlnosci sg: oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzenie dokonania zaptaty przez Wykonawce, wydruk z rachunku
bankowego Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, dotyczy wyfacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedace Przedmiotem
Umowy lub po przedfozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi bedace
Przedmiotem Umowy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11 niniejszego
paragrafu. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo:
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bez koniecznosci wyzwania go do
jej uiszczenia.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdét wynikajgca z braku podwykonawcy lub nie

wykonywanie robot przez podwykonawcédw bedzie traktowana jako przerwa wyniktfa

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych

zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 pkt. k.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wtasne.

§ 7 Rozliczenie za wykonane roboty

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za nalezycie i kompleksowo wykonanie
Przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w § 7 ust. 2-7 oraz po dostarczeniu
Zamawiajgcemu dokumentow, z ktdérych wynika¢ bedzie, ze wszelkie zobowigzania
finansowe wobec podwykonawcéw zostaty uregulowane.

Zamawiajgcy dopuszcza rozliczanie robdét dla poszczegdlnych etapéw fakturami
czesciowymi w okresach miesiecznych (po zakonczeniu kazdego miesigca).

Zamawiajacy dopuszcza wyptate wynagrodzenia fakturami czesciowym do 80% kwoty
wynagrodzenia brutto za wykonane robét poszczegdlnych etapow.

Pozostate 20% wynagrodzenia brutto Wykonawca otrzyma po przekazaniu dokumentow
i zezwolen okreslonych w § 5 ust. 6 Umowy.

Faktury czesSciowe beda wystawiane za faktycznie wykonane roboty wedtug stawek
okres$lonych w kosztorysie ofertowym dla poszczegdlnych etapdéw bedgcym zatgcznikiem
do niniejszej Umowy.

Zaptata za roboty nastgpi w ciggu 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu poprawnie
wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu,
na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze VAT.

Fakture VAT nalezy wystawié na: Miasto Podkowa Les$na, ul. Akacjowa 39/41,

05-807 Podkowa Lesna, NIP 529-180-92-80.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza jakichkolwiek cesji praw i obowigzkéw wynikajgcych lub

moggacych wynikngé z Umowy, w tym cesji wynagrodzenia, pod rygorem niewaznosci.
§ 8 Odbidr Przedmiotu Umowy

Strony ustalajg, ze w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy mogg by¢ dokonywane
nastepujgce rodzaje odbiorow robét:

a. odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioér czesciowy,

b. odbioru robét za poszczegdlne etapy,

c. odbiodr koncowy.

Odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych dokonuje przedstawiciel
Zamawiajgcego na pisemny wniosek Wykonawcy (Kierownika budowy).
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3. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie Przedmiot Umowy,

o ktéorym mowa w § 1 Umowy.

4. Czynnosci zwigzane z odbiorem za poszczegélne etapy i odbiorem koricowym Przedmiotu

Umowy bedga realizowane w nastepujgcy sposob:

a. Wykonawca (Kierownik budowy) zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robét w ramach Przedmiotu Umowy,

b. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego
osiggniecia gotowosci do odbioru Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy przystapi
do czynnosci odbioru,

c. W dniu odbioru Wykonawca przekaze przedstawicielowi Zamawiajgcego wszystkie
niezbedne dokumenty takie jak: dokumentacja potwierdzajgcg wykonanie
poszczegdlnych robodt, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty, atesty, protokoty préb i
sprawdzen, $wiadectwa dopuszczajgce materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, aprobaty techniczne (jezeli dotyczy), inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg (Wykonawca wykona na witasny koszt — 2 egz.) lub oswiadczenie
(wraz z kopig zgtoszenia) uprawnionego geodety o zgtoszeniu do opracowania
w powiatowym OS$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i inne
wymagane prawem.

d. Odbidr zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego w formie protokotu odbioru i odbioru koncowego robét, ktéry
powinien zostac podpisany przez obie Strony.

e. Protokét kazdego odbioru wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu powinien
zawierac ustalenia poczynione w toku odbioru a w szczegdlnosci:

- ustalenia co do zgodnosci wykonanych robét z Przedmiotem Umowy,

- wykaz ujawnionych wad,

- decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia robdt, terminu
usuniecia wad, propozycje obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

- o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sdb uczestniczgcych w odbiorze.

f. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:
- jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odméwié odbioru do czasu usuniecia wad,
- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub
zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy lub obnizy¢
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie.

g. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie proéb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajgcy ma prawo je wykonac obcigzajgc ich kosztem Wykonawce.

h. W przypadku, jezeli te czynnosci przesgdza, ze wady w robotach nie wystgpity,
Wykonawca bedzie miat prawo zgdaé¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych
z tego tytutu kosztéw.

5. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego usuniecia wad stwierdzonych
w protokole odbioru i odbioru koricowego robadt (ust. 1 pkt. d niniejszego paragrafu), nie
dtuzej niz w terminie 14 dni od ich stwierdzenia i niezwtocznego poinformowania o
usunieciu wad/usterek Zamawiajgcego. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.
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W uzasadnionych przypadkach, za pisemng zgodg Zamawiajgcego, wskazany powyzej
termin moze ulec przedtuzeniu.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do przystgpienia do odbioru robot w ciggu 7 dni
kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.

W przypadku nie usuniecia wad, przez Wykonawce, w terminie opisanym w ust. 5
niniejszego paragrafu, Zamawiajagcy ma prawo usung¢ wady we wiasnym zakresie
i obcigzy¢ Wykonawce petnymi kosztami ich usuniecia. Wykonawca wyraza zgode
na potracenie z wynagrodzenia lub z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
kwoty rownowazgcej koszty usuniecia tych wad.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy na
podstawie obowigzujgcych przepisdow kodeksu cywilnego.

§ 9 Kary umowne

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosci:

a. za opodznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy okresSlonego w § 1 Umowy,
w terminach wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umownga w wysokosci 0,5% wartosci catkowitego wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opdznienia (za kazdy termin);

b. za opdzinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze/ odbiorze koricowym lub
w okresie rekojmi/gwarancji, liczong od terminu wyznaczonego na usuniecie wad,
terminie wskazanym w § 8 ust. 5 Umowy i § 11 ust. 6-7 Umowy Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5% wartosci catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opdznienia i za
kazdy taki przypadek;

c. w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,5% wartosci catkowitego wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opdznienia w zaptacie;

d. w przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu  Umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5% wartosci
catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy, za
kazdy dzien opdznienia od daty jej podpisania przez Strony do dnia ujawnienia jej
realizacji, za kazdy taki przypadek;

e. w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng
w wysokosci 0,5% wartosci catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy, za kazdy dziern opdznienia od daty jej podpisania
przez Strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu, za kazdy taki przypadek;

f. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5% wartosci
catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy, za
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kazdy dzien opdznienia liczconego od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w §
6 ust.8 Umowy, za kazdy taki przypadek;

g. za dopuszczenie do wykonania robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 2% wartosci
catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy,
za kazdy taki przypadek;

h. za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robdét, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z
nienalezytg starannoscia, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci  0,5% wartosci catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien utrzymywana stanu nieprawidtowosci
i za kazdy taki stwierdzony przypadek;

i. za odstgpienie przez Zmawiajgcego od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
lub za odstgpienie przez Wykonawce z przyczyn niezawinionych przez Zamawiajacego,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wartosci
catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy;

j. za odstgpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wartosci catkowitego
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy.

k. za nieuzasadniony przestdj w realizacji Przedmiotu Umowy: w przypadku braku
pisemnego zgtoszenia przestoju przez Wykonawce, w terminie wskazanym w § 2 ust.
2 Umowy lub tez w przypadku nie uznania, przez Zamawiajgcego, otrzymanego
uzasadnienia za wiarygodne - w wysokosci 500 zt. za kazdg kolejng dobe przestoju
powyzej 5 dni

Zamawiajgcy ma prawo do potracenia naliczonych kar (w tym takze niewymagalnych)

z wynagrodzenia Wykonawcy bez koniecznosci informowania go dokonanym potrgceniu.

Naliczenie i uiszczenie kary umownej za opdznienie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

dokoniczenia robét, ani z innych zobowigzan umownych.

Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych,

przewyzszajgco wartos¢ kar umownych.

. Odstgpienie od Umowy nie uchybia obowigzkowi Wykonawcy do zaptaty naliczonych kar

umownych.

Naliczenie kary umownej z jednego tytutu nie wytgcza mozliwosci naliczenia kary umowne;j

z innego tytutu, jezeli zaistniejg ku temu przestanki

§ 10 Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcemu, poza kodeksowymi podstawami do odstgpienia, przystuguje prawo do

odstgpienia od Umowy, gdy:

a. Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Przedmiot Umowy,

b. Wykonawca, z nieuzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat robdot w ciggu 5 dni
kalendarzowych od przekazania mu terenu budowy, pomimo wezwania go, przez
Zamawiajgcego do wypetnienia jego zobowigzania,
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5.

c. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni pomimo wezwania go przez Zamawiajgcego do realizacji jego
obowigzkdéw umownych,

d. ztozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy

e. w przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Przedmiotu Umowy lub jego
czesci podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,

f. w przypadku istotnego naruszenia postanowien Umowy a zwitaszcza wykonywania
robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, przy zastosowaniu
niewtasciwych materiatdw lub w sposéb zagrazajgcy bezpieczenstwu pracownikéw lub
0sOb trzecich, przy czym odstgpienie powinno byé poprzedzone bezskutecznym
uptywem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajacego na zmiane
sposoby wykonania Umowy,

g. Wykonawca nie bedzie posiadat polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze;.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajagcy odmawia

odbioru robdt bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

Odstgpienie od Umowy o ktérym mowa w ust 1i 2 niniejszego paragrafu powinno nastgpic

w formie pisemnej i powinno zawieraé uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia.

W przypadku odstgpienia od Umowy:

a. w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy
protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstagpienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku, Zamawiajacy
zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy,

c. Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajgcy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

d. Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone,

e. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty nalezycie wykonane do dnia odstgpienia.

Strona, z ktérej winy zostato dokonane odstgpienie od Umowy, niezaleznie od kar
umownych, poniesie koszty wynikte z odstgpienia od Umowy, w tym koszty
zabezpieczenia przerwanych robét.

Umowne prawo odstgpienia moze by¢ wykonane do dnia 15.07.2019 roku.

§ 11 Okres rekojmi i gwarancji jakosci

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji wynosi
.......... miesiecy zgodnie z ofertg Wykonawcy, natomiast okres rekojmi na Przedmiotu
Umowy wynosi 36 miesiecy. Bieg powyzej wskazanych termindéw rozpoczyna sie od dnia
podpisania przez Strony kornicowego protokotu odbioru robot bez zastrzezen § 5 ust.7.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dniu odbioru
koricowego, jako zatgcznik do protokotu koncowego odbioru robdt bez zastrzezen.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dokumenty powinny by¢ opatrzone datg wtasciwg dla podpisanego protokotu odbioru
koncowego.

Gwarancja obejmuje przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje
w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych
w przedmiocie Umowy w momencie odbioru koncowego, jak i powstatych w okresie
gwarancji oraz koszty przegladdw gwarancyjnych na koszt witasny. Przeglady majg by¢
dokonywane na wezwanie Zamawiajgcego niezwtocznie po pisemnym zgtoszeniu przez
Zamawiajacego.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek dziatania sity
wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez Zamawiajgcego
wad w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili ich zgtoszenia.
Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe
w terminie 7 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomié o tym
pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy techniczne;j.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wady.

W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z
termindw, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce karami umownymi lub zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi,
obcigzajgc kosztami Wykonawce, na co wyraza on zgode. Poniesione koszty jak i kary
mogg zostac potrgcone z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada zastosowanego elementu, ktdéry pozostaje w okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje
sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach i zapewni ich
prawidtowe funkcjonowanie.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o
okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg
ich usuniecia.

Odbidr poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajgcego, ktéry zostanie przestany do Wykonawcy przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub
usterek w terminie 7 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady rzeczy niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
z tytutu rekojmi.
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16. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu
do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta
wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na
ich wykonanie.

§ 12 Zmiana tresci Umowy

Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian
postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1. zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana:

a.

zaistnieniem, po zawarciu Umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktorg,
na potrzeby niniejszego warunku, rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec
taczacej strony wiezi prawnej:

- 0 charakterze niezaleznym od Stron,

- ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

- ktérego nie mozna unikngé ani ktédremu Strony nie mogty zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci, ktérej nie mozna przypisac¢ drugiej Stronie.
Za site wyzszg warunkujacg zmiane Umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci:
powddz, pozar, nagte zatamania warunkdw atmosferycznych.

koniecznoscia wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej przekazanej
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, a wynikajacych z bteddw, ktére w nigj
wystapity;

wstrzymaniem robdét budowlanych przez witasciwy organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, opdznieniem zwigzanym z uzyskiwaniem
przez Wykonawce lub Zamawiajgcego niezbednych dokumentéw w mysl ustawy
Prawo budowlane, innymi okolicznosciami nie powstatymi z winy Wykonawcy;
koniecznoscia wykonania zaméwien dodatkowych, niemozliwych do
przewidzenia przed zawarciem Umowy przez doswiadczonego Wykonawce;

w przypadku kradziezy, zniszczenia, wandalizmu obiektéw i urzadzen przez osoby
trzecie w trakcie realizacji Umowy, a Wykonawca dotozyt nalezytej starannosci
w zabezpieczeniu mienia i to wykaze;

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wstrzymania robdt na pisemny wniosek
Wykonawcy w przypadku wystgpienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy
okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie robdt objetych zamdwieniem do
czasu ustgpienia lub wyjasnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie
robot.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej, termin
przewidziany na ukonczenie robdot moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

2. Zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a.

koniecznos$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
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projektowej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

b. niedostepnos$¢ na rynku materiatéw wskazanych w dokumentacji spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw;

C. pojawienie sie na rynku materiatdw nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy, z tym, ze wszystkie
elementy oceniane nie mogg by¢ mniej korzystne dla Zamawiajgcego, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robaét;

d. pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych robot, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, ktére nie odbiega od rynkowych uwarunkowan;

e. konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 2
niniejszego paragrafu, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania,
materiatédw i technologii robét.

Zmiany oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy ktérych Wykonawca
realizuje Przedmiot Umowy, na inne legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, w przypadku $mierci, choroby lub rozwigzania
stosunku pracy.

§ 13 Pozostate postanowienia Umowy

W sprawach nieuregulowanych w tresci Umowy majg zastosowanie m.in. przepisy
kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych i Prawa budowlanego.

Sprawy sporne wynikajgce z tresci Umowy bedg rozpatrywane przez Sad wtasciwy dla
Zamawiajgcego.

Strony Umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie
adresu lub numeru telefonu i faxu.

W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 3 niniejszego
paragrafu, pisma dostarczane pod adres wskazany w Umowie uwaza sie za
doreczone.

Wykonawca nie moze przenies¢ praw lub zobowigzan wynikajagcych z Umowy na
osoby trzecie, bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

Przez podpisanie Umowy Wykonawca wyraza zgode i nie wnosi zastrzezen co do
przetwarzania danych osobowych przez publikacje Umowy, wraz z jej numerem,
szczegbtowym zakresem robadt, datg zawarcia, fgczng wartoscig oraz nazwg i adresem
kontrahenta, z ktdrym zostata zawarta w centralnym rejestrze umoéow prowadzonym
przez Burmistrza Miasta Podkowa Lesna i publikowanym w Biuletynie Informacji
Publicznej Miasta Podkowa Lesna.

Umowe sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych: dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralna czesc.
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Zamawiajacy

Zatgczniki:

1. Dokumentacja Projektowa

2.SIWZ

3. Oferta i kosztorysy ofertowe Wykonawcy
4. KRS

5. Klauzula RODO

Wykonawca
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Zatgcznik nr............ do umowy nr IK. 272. 60016.2018 z dnia ....ccceevereverrernennns

Klauzula informacyjna Administratora danych :

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych ), informuje, ze:

1.

Administratorem Paistwa danych jest Burmistrz Miasta Podkowa Lesna reprezentujgcy Urzad
Miasta Podkowa Lesna, ul. Akacjowa 39/41, 05—807 Podkowa Lesna, tel. 22 75 92 100, email:
urzadmiasta@podkowalesna.pl
Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych: iod@podkowalesna.pl
Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ Ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych, w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie
zamoéwienia publicznego nr sprawy ZP.271.10.2018 pn.:
»Przebudowa ul. Modrzewiowej w Podkowie Lesnej w podziale na etapy tj.:
Etap I. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. do ul. Topolowej do ul. Wschodhniej,
Etap Il. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. od ul. Jana Pawta Il do ul. Topolowej.” oraz
w celu wykonywania zawartej Umowy.
W oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pdzn. zm.) odbiorcami Panstwa danych mogg by¢
osoby lub podmioty, ktédrym bedzie udostepniana dokumentacja niniejszego postepowania
Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy Prawo zamodwien publicznych Panstwa dane beda
przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamédwienia.
W przypadku trwania umowy dtuzszego niz 4 lata okres przechowywania obejmuje caty czas
trwania umowy.
Podanie przez Panstwa danych zwigzane z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, wynika bezposrednio z obowigzku Ustawy Prawo zamdwien publicznych. Jest to
wymoég ustawowy okreslony w przepisach Ustawy PZP. Konsekwencje nie podania okreslonych
danych wynikajg bezposrednio z w/w Ustawy.
Zgodnie z art. 22 RODO nie beda podejmowane automatyzowane decyzje wobec Panstwa
danych .
Maja Panstwo prawo do:
e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Panstwa;
e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Panstwa danych osobowych,
e na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od Administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
e na podstawie art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Panstwa danych osobowych narusza przepisy
RODO;

. W przypadku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nie przystuguje Panstwu:

e w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Panstwa danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Informuje réwniez, ze:
a. Prawo do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego ani zmiang tresci umowy wraz z zatgcznikami czy integralnosci
protokotu badz niezgodnosci z Ustawg PZP
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10.

b. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

Administrator danych dokfada wszelkich staran, aby zapewni¢ wszelkie srodki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umysinym
zniszczeniem, przypadkowa utratg, zmiang, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostepem, zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi przepisami.
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