



Podkowa Leśna, dnia 09.03.2020 r.

ZP.271.2.2020

Zamawiający:

Miasto Podkowa Leśna

ul. Akacyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna

tel. (22)759 21 01, fax (22)758-90 03

Adres strony internetowej: <http://www.bip.podkowalesna.pl>

e-mail: urządmiasta@podkowalesna.pl

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbiórka istniejącego budynku przedszkola i budowa nowego przedszkola w standardzie pasywnym w Podkowie Leśnej”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje, że dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

• **Rozdział XII SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:**

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Akacyjowa 39/41, sekretariat (parter, pok. Nr 6) w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	24.03.2020 r.	do godz.	12:00
---------	---------------	----------	-------

2. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

Oferta na: Rozbiórka istniejącego budynku przedszkola i budowa nowego przedszkola

w standardzie pasywnym w Podkowie Leśnej

Oznaczenie sprawy: ZP.271.2.2020

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta Podkowa Leśna, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Akacyjowa 39/41, sala ślubów (parter)

w dniu	24.03.2020 r.	o godz.	12:30
--------	---------------	---------	-------

• **Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy**

Zamawiający dodaje do § 13 wzoru umowy ust. 6 o następującej treści:

6. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający zleci ich wykonanie wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do umowy. Podstawą do sporządzenia aneksu będzie protokół konieczności zaakceptowany przez inspektora nadzoru i w razie konieczności autora projektu. W przypadku robót



zamiennych Wykonawca zobowiązany będzie do obliczenia kosztów zmiany w postaci kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych umową, zawierającego wycenę robót zamiennych na podstawie średnich cen Sekocenbud dla województwa mazowieckiego z dnia otwarcia ofert. Kosztorys musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu bez podpisanego aneksu do umowy.

W związku z udostępnieniem *Informacji nr 3 dla Wykonawców* z dnia 18.02.2020 r. dotyczącej odpowiedzi na pytanie nr 12 ((treść pytania: Proszę o potwierdzenie, że prace związane z ogrodzeniem, wiatą śmietnikową, małą architekturą, zielenią (konserwacja istniejących nasadzeń oraz wykonanie nowych trawników są poza zakresem) brak projektu w tym zakresie pomimo tego, że takie prace są ujęte w przedmiarze udostępnionym przez zamawiającego)), Zamawiający informuje, że modyfikuje udzieloną odpowiedź poprzez:

Po stronie Wykonawcy leży przeprowadzenie prac związanych z wykonaniem wiaty śmietnikowej oraz murku rozgraniczającego i plotu wraz z bramą, furtką od strony ul. Miejskiej, zgodnie z opisem w projekcie małej architektury – pkt 4.2.4.

Z związku z wystąpieniami Wykonawców, Zamawiający zamieszcza dodatkowe dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

BURMISTRZ MIASTA
Podkowa Leśna
Artur Tusiński