



Podkowa Leśna, dnia 22.06.2020 r.

IK.271.3.2020

Informacja nr 1 dla Wykonawców

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o przedłużenie zakładanego terminu realizacji zadania pn. „Opracowanie Strategii Elektromobilności w Podkowie Leśnej”, zawartego w zapytaniu IK.271.3.2020 z dnia 2020/06/16.

Proponowany przez Państwa wrześnieowy termin na zakończenie prac uważam, za nierealny do rzetelnego opracowania dokumentacji. Według naszych doświadczeń termin realizacji dokumentacji strategicznych tego typu, biorąc pod uwagę:

- a) zakrojone na dość szeroką skalę konsultacje społeczne dokumentu i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej,
- b) konsultacje ze specjalistami z Politechniki,
- c) konieczność przeprowadzenia strategicznej oos (mimo, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż RDOŚ i PWIS uzgodnią odstępnie od procedury, to jednakowoż na etapie zapytania w obecnej formie, musimy założyć scenariusz, że Prognoza byłaby jednak wymagana),
- d) pozostałe, standardowe uwarunkowania, jak przygotowanie dokumentu (właściwe merytorycznie), weryfikacja Urzędu, poprawki itd.

nie powinien być krótszy niż 5-6 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia **31 grudnia 2020 roku**.

BURMISTRZ MIASTA
Podkowa Leśna

Artur Tusiński