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UMOWA NR 1K.272.150.60016.2020

Zawarta w dniu 15 czerwca 2020 roku w Podkowie Lesnej

pomiedzy:

Miastem Podkowa Le$na, 05-807 Podkowa Lesna, ul. Akacjowej 39/41, NIP 529-180-92-80,
reprezentowanym przez:
Pana Artura Tusinskiego — Burmistrza Miasta Podkowa Le$na,
przy kontrasygnacie Pani Agnieszki Czarneckiej — Skarbnika Miasta Podkowa Lesna, zwanym dalej
Zamawiajacym,
a
»PLANETA” SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, z siedzibg w Warszawie, przy
ul. Zdziarskiej 21, 03-289 Warszawa, wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XVI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
pod nr 0000051819, REGON 002155920, NIP 5260211618, reprezentowang przez:

— Pana Michata Bacia — wiceprezesa,

— Panig Ewe Sokal-Wojtel — prokurenta,
zwang dalej Wykonawca,
zwanymi dalej Stronami.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych pn. Przebudowa ul. Koécielnej
na odcinku ul. Modrzewiowej — do ul. Akacjowej w Podkowie Lesnej, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w
ofercie Wykonawcy, stanowiacej zatgcznik do umowy.

2. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy ujety jest w Opisie Przedmiotu Zaméwienia i Dokumentacji
projektowej.

3. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektows,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujgcymi przepisami i polskimi normami
oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.
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Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, w sytuaciji
gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiazujagcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
projektanta i zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy réznymi czesciami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt obowiazywac bedzie najszerszy zakres robot.

§2
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

Strony ustalajg, ze obowiazujacg ich forma wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkdéw Zamowienia, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

Wysoko$¢ ryczattowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zwanego w dalszej czesci
umowy wynagrodzeniem /lub wynagrodzeniem umownym/, strony umowy ustalajg na podstawie
oferty wykonawcy na kwote:

-wartos¢ netto: 167 602,10 zt
-wartosé brutto /z podatkiem VAT/: 206 150,58 zt

Stownie: dwiescie sze$¢ tysiecy sto piecdziesiat ztotych piecdziesiat osiem groszy
Wynagrodzenie powyzsze obejmuje réwniez m.in.:

1) koszty usuniecia ewentualnych wad ujawnionych przy odbiorze oraz wad zgtoszonych w okresie

rekojmi i w okresie gwarancji,

2) koszty zwigzane z organizacja i utrzymaniem placu budowy,

3) koszty wszelkich robét tymczasowych i pomocniczych,

4) koszty ubezpieczenia.

Ustala sie, ze wynagrodzenie uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, wiacznie z
podatkiem VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z przygotowaniem i wykonaniem robét,
usuwaniem wad i usterek oraz konserwacjg i przeglagdami urzadzen w okresie gwaranciji i rekojmi.
Wynagrodzenie obowigzywa¢ bedzie niezaleznie od faktycznych warunkéw wystepujacych podczas
robdt, ich zmian podczas wykonywania robét oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

W przypadku zwioki w pfatnosci Wykonawcy przystuguja ustawowe odsetki od wartosci
niezaptaconej w terminie faktury.

Zaptata wynagrodzenia ryczattowego bedzie dokonywana w walucie polskiej.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg VAT czesciowq i fakturg koricowa.
Warto$é faktury czesciowej nie moze przekroczy¢ 80 % wartosci wynagrodzenia.

Podstawa do rozliczenia cze$ciowego bedzie protokdt odbioru czesciowego oraz prawidtowo
wystawiona przez wykonawce faktura VAT. Zasady odbioréw czesSciowych zostaty okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia.

Podstawa do rozliczenia koricowego bedzie protokét odbioru koficowego oraz prawidiowo
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wystawiona przez wykonawce faktura VAT koricowa.

Faktury ptatne beda przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru
podpisanym przez zamawiajgcego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zostanie przekazane na rachunek
bankowy Wykonawcy nr 08 1600 1127 0003 0122 2427 7001.

Wykonawca o$wiadcza, ze podany w umowie oraz na fakturze VAT numer rachunku bankowego jest
rachunkiem firmowym oraz rachunkiem wskazanym w zgtoszeniu identyfikacyjnym ztozonym we
wiasciwym Urzedzie Skarbowym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR (System Teleinformatyczny
Izby Rozliczeniowej).

W przypadku kiedy rachunek bankowy wykazany w umowie oraz na fakturze VAT nie spetnia
wymogéw zawartych w ust. 13 termin pfatnosci faktury ulega przediuzeniu o czas niezbedny do
przekazania ptatnosci na wiasciwy numer rachunku bankowego.

§3
Termin wykonania zamdwienia

Zamowienie zostanie zrealizowane w nw. terminach:

1) zakoniczenie robét budowlanych 90 dni, od dnia zawarcia umowy

2) wykonanie przedmiotu zamoéwienia 120 dni od dnia zawarcia umowy

Za dzien zakonczenia robét budowlanych uznaje sie date podpisania, przez Strony, protokotu
koricowego odbioru robdt budowlanych bez zastrzezen i przekazanie dokumentacji powykonawcze;j -
inwentaryzacji powykonawczej lub oswiadczenia (wraz z kopig zgtoszenia) uprawnionego geodety o
zgtoszeniu do opracowania w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
inwentaryzacji powykonawczej wraz z oswiadczeniem uprawnionego geodety o zgodnosci
wykonanych praz z projektem zagospodarowania terenu, atestow i certyfikatow oraz Swiadectw
zgodno$ci lub aprobat technicznych uzytych materiatow, oswiadczen kierownika budowy o
wbudowaniu wyzej wymienionych materiatéw budowlanych, oswiadczert kierownika budowy o
wykonaniu prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana, oraz uporzadkowaniu
terenu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia pierwotnego stanu (odtworzenia)
powierzchni biologicznie czynnych i innych powierzchni, w przypadku ich zniszczenia.

Za dzien wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie¢ date podpisania, przez Strony, protokotu
koncowego odbioru przejecia obiektu w uzytkowanie, bez zastrzezen i doreczenie Zamawiajgcemu
przyjecia przez organy nadzoru budowlanego zgtoszenia zakonhczenia budowy zamierzenia
inwestycyjnego, bez sprzeciwu lub doreczenie ostatecznego/ prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu (tj. mozliwos¢ przejecia pasa drogowego w uzytkowanie, zgodnie z
postanowieniami ustawy z 1994 roku — Prawo budowlane oraz wymaganiami eksploatatora drég
publicznych i Zarzadcy drég).

§4

Obowiazki zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy;
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

3) dokonywania odbioréw przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w umowie;




4) terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody poniesione przez Wykonawce wynikajace z

braku lub niewtasciwego dozoru terenu budowy.

§5
Obowiazki wykonawcy

1. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu robot od zamawiajacego;

2) zabezpieczenie terenu robét;

3) ubezpieczenie budowy i robét z tytutu wszelkich szkdd, ktore moga zaistnie¢ w okresie od przejecia
placu budowy do przekazania przedmiotu umowy zamawiajgcemu bezusterkowym protokotem
odbioru koricowego;

4) opracowanie planu BIOZ i przediozenie zamawiajgcemu do zatwierdzenia przed terminem
rozpoczecia robét budowlanych;

5) zgtaszanie do odbioru robét (w tym robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu) wpisem do
dziennika budowy, a w przypadku odbioru koricowego takie pisemnym powiadomieniem
zamawiajgcego;

6) zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wiasny koszt;

7) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 z pézniejszymi zmianami),
okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow
zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

8) zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizaciji,
facznie z kosztami utylizacji;

9) jako wytwdrca wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019 poz.
1396 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
zpdin.zm.) i Ustawy zdnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2 2019 poz. 701 z péin. zm.). Powotane
przepisy prawne wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych zmian

. stanu prawnego w tym zakresie;

10) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i
doz6r mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie
przyjetym od zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

11) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz os$wiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla
ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

12} ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeistwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie roboét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

13) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikow i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;
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14) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

15) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

16) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

17) uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez wykonawce w tym dokonania na wilasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

18) Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;

19) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

20) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje sig
pokry¢ w petnej wysokosci;

21) niezwtoczne informowanie zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore
moga wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robét;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Przed przystgpieniem do prac i po ich zakoriczeniu Wykonawca dokona wspoélnych z konserwatorami
sieci kanalizacyjnej i wodociagowe] na terenie miasta Podkowa Lesna przegladéw stanu
powierzchniowych elementéw instalacji wod-kan i sporzadzi odpowiedni protokét.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé do umowy kosztorysy ofertowe.

Wykonawca dokona oznakowania terenu robdt zgodnie z opracowanym przez siebie projektem
czasowej organizacji ruchu zatwierdzonej przez Staroste Grodziskiego na czas prowadzenia robdt.
Projekt czasowej organizacji ruchu musi zosta¢ ztozony do zatwierdzenia w Starostwie Grodziskim
najpézniej w ciggu 10 dni od dnia zawarcia umowy.

Na wprowadzenie na plac budowy, ktére nastapi w ciggu 10 dni od zawarcia umowy zaproszeni
zostang przedstawiciele telekomunikacji i gazowni. W przypadku konieczno$ci ustanowienia nadzoru
wiascicielskiego zwigzanego z pracami w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych i gazowych, nadzér
taki zapewni Wykonawca i poniesie jego koszty.

Wykonawca zobowigzany bedzie do poinformowania wiascicieli nieruchomosci przylegtych do
odcinka ulicy, na ktérej prowadzone beda roboty o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z
prowadzonymi robotami, na minimum trzy dni robocze przed rozpoczeciem robot w terenie.

Prace sktadajace sie na przedmiot umowy nalezy wykonac z nalezyta starannoscig, zgodnie z
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projektami wykonawczymi, obowigzujacymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami
wspotczesnej wiedzy techniczne] i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robét.

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka, na ktérym wykonywane s3 roboty, od chwili rozpoczecia
robot az do dnia oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeni, odpowiedzialny bedzie kierownik
budowy.

Na odcinku prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa, ktdre znajdujg sie w miejscach
gdzie moze nastapic ich uszkodzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za sprawdzenie dokumentacji projektowej otrzymane;j
od Zamawiajgcego i w przypadku stwierdzenia btedéw niezwtocznie zgfasza je na pismie
Zamawiajgcemu.

86
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbior koricowy robét.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez zamawiajacego na

podstawie wpiséw dokonywanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy.

Gotowos¢ danej czesci robéot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy

jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku odbioréw cze$ciowych robot wykonawca zgtasza zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru

wpisem do dziennika budowy.

W przypadku odbioru koncowego robdét wykonawca zgtosi zamawiajacemu gotowosé do odbioru

wpisem w dzienniku budowy oraz potwierdzi pisemnie zamawiajgcemu fakt wykonania przedmiotu

umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od zgtoszenia dokona potwierdzenia gotowosci do odbioru
konicowego robot.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie komisyjny odbiér koncowy w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru, powiadamiajagc o tym

Wykonawce. Zamawiajacy powota komisje do odbioru koncowego robot, a czynnosci odbioru

przeprowadzone zostang w terminie 7 dni od daty ich rozpoczecia.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego robét wykonawca przekaze zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowana w dwoch egzemplarzach,

2) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob isprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

3) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows,
obowiagzujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z
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art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy).
Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego robét, w
terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje sie date
zgtoszenia do odbioru koficowego wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 5.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmdwic odbioru
do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koficowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym
mowa w § 2 ust. 2, tj. 20 615,06 zt (stownie: dwadziescia tysiecy szes¢set pietnascie zfotych szes¢
groszy) w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy zostanie zwrécone wykonawcy w nastgpujgcych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego (wykonania zamodwienia) i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie
wykonanego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najp6zniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§8
Kary umowne

Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdbinienie w zakoriczeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 2 ust. 2 za kazdy dzien zwtloki (termin wykonania
przedmiotu umowy okreslono w § 3 niniejszej umowy),

2) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 2 za kaidy dzieri zwtoki od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

3) za odstapienie od umowy przez ktdrakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy
— w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 2.

4) za brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub




dalszemu Podwykonawcy - w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 2 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki;

5) za brak przedfoienia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3 % wynagrodzenia
umownego brutto okre$lonego w § 2 ust. 2 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek, o ktérym
mowa powyzej;

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 2
umowy za kazdy stwierdzony przypadek, o ktérym mowa powyzej;

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktérej mowa w § 10
ust. 14 umowy - w wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 2
umowy za kazdy stwierdzony przypadek o ktérym mowa powyzej;

8) za brak realizacji obowigzkéw okreslonych w § 12 ust. 1-3 Umowy —w wysokosci 0,5 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 2 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile
wartosc¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

3.  Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci.

4, Zamawiajacy ma prawo zaliczy¢ na poczet kary umownej badZ odszkodowania kwote przekazang
tytutem zabezpieczenia.

§9
Prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni — w terminie 14 dni od dnia powziecia przez zamawiajgcego
informacji o uptywie 30-dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,

2) wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z niniejszg
umowg, dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami zamawiajacego
pomimo wezwania zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy w terminie
wyznaczonym przez zamawiajgcego- w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez zamawiajacego
danej okolicznosci,

3) wykonawca zlecit cze$¢ robét podwykonawcy bez wymaganej zgody zamawiajgcego - w terminie
30 dni od dnia powziecia przez zamawiajacego informacji o zleceniu podwykonawcy robét bez
wymaganej zgody zamawiajgcego.

2. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzaja
nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
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strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) wykonawca zgtosi do dokonania przez zamawiajacego odbioru robét przerwanych,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem
wartoéci wykonanych robét wedtug stanu na dziefi odstapienia.

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia.

Jezeli wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu

odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu zamawiajgcy moze od umowy
odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na
koszt wykonawcy.

§10
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy samodzielnie/przy udziale
podwykonawcdow.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wtasne, za
roboty budowlane, dostawy czy ustugi ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw, z ktérymi wspdtpracuje w zwiazku z realizacjy umowy. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzar wobec Podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonywanie
Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania wypfaty kwot z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy wzglgdem
Zamawiajacego, w celu dokonania zapfaty naleznosci na rzecz Podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowg O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajagcemu, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego, projektu umowy o
podwykonawstwo. Ponadto Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek dotaczyC do
wyzej wymienionych dokumentéw zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z przediozonym projektem umowy. Ponadto podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokument, wiasciwy dla danej formy organizacyjnej
podwykonawcy wskazujagcy na uprawnienia 0séb wymienionych w umowie do reprezentowania
strony.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana pisemna zgoda
zamawiajgcego i wykonawcy.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode lub zgtaszajac zastrzezenia do projektu umowy w
formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli zamawiajacy w terminie 7 dni od dorgczenia mu
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10.

11.

12,

13.

projektu umowy nie zglosi na pismie zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na

przedstawiony projekt umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc¢

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane o tresci zgodnej z zaakceptowanym

uprzednio przez zamawiajgcego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W

przypadku, gdy zamawiajgcy w terminie 7 dni od doreczenia mu poswiadczonej za zgodno$é z

oryginatem przez przektadajacego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo nie zgfosi na pismie

sprzeciwu do tresci w/w umowy, uwazac sie bedzie, ze zamawiajacy wyrazit zgode na umowe o

podwykonawstwo.

Zgtoszenie przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy o

podwykonawstwo jest rownoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o

podwykonawstwo lub jej projektu przez zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w szczegdlnosci gdy:

1) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j.

3) przewiduje, ze Wykonawca wypfaci Podwykonawcy wynagrodzenie wyisze niz zamawiajacy
wykonawcy za tozsame roboty budowlane.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do

umowy o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na

roboty budowlane jest zobowigzany ponownie przedstawi¢, w powyzszym trybie, projekt umowy o

podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo uwzgledniajgce zastrzezenia i uwagi zgtoszone

przez zamawiajacego.

Kazdorazowo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiaja-cemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez przedktadajacego kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z

wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy.

Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50.000 zt.

Umowa z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg lub jej zmiana powinna zawierac:

1) zakres przedmiotu zamowienia,

2) termin realizacji robét,

3) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,

4) terminy zaptaty wynagrodzenia, ktére nie mogg by¢ dtuisze niz 30 dni,

5) zasady rozliczania za wykonane roboty.

Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od wykonawcy od zaptaty przez
zamawiajgcego wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce,

10

w}



2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiajgcego wykonawcy.

14. Termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajgcych  wykonanie zleconej dostawy lub  ustugi.
W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi jest dtuzszy, niz okreslony powyzej, zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w powyzszym zakresie, pod rygorem wystapienia o
zapfate kary umownej, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 7 niniejszej umowy.

15. Wszystkie umowy o podwykonawstwo muszg byé zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

16. Wykonawca jest zobowigzany udostepnia¢ zamawiajgcemu wszelkie umowy oraz dokumenty
rozliczeniowe z podwykonawcami.

17. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez wykonawce umowy o podwykonawstwo
bez wymaganej zgody zamawiajacego, skutki z tego wynikajace bedq obcigzaty wytacznie wykonawce.

18. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy
wyfacznie naleinosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca ma prawo zgtoszenia uwag w formie pisemne;j
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Termin zgtoszenia uwag wynosi 7 dni od dnia doreczenia
powyiszej informacii.

21. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, zamawiajagcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

22. Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie poinformowaé zamawiajagcego o kaidym przypadku
zwloki w zaptacie naleznosci dla Podwykonawcy. Zamawiajacy zobowigzuje sie do niezwlocznego
poinformowania wykonawcy o kazdym przypadku zgloszenia sie¢ podwykonawcy, ktéry zada
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23.

24.

25.

naleznosci od zamawiajgcego.

Przed zaptaceniem przez zamawiajacego faktury koricowej wykonawca bedzie zobowigzany do
przedstawienia zamawiajagcemu dowodu zaptaty naleznosci dla podwykonawcow. W przypadku nie
przedstawienia w/w dokumentu zamawiajgcy wstrzyma ptatnosé faktury koncowej do czasu
przedstawienia dowodu zaptaty naleznosci podwykonawcy lub zaptaci nalezno$¢ bezposrednio na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile s3 juz
znane podat nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktéw z nimi. Wykonawca ma obowigzek zawiadamiania zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych w trakcie realizacji zamoéwienia a takze przekazywania informacji na temat nowych
podwykonawcdw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje rob6t budowlanych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
Do czasu wykazania, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca spetniajg wymagania w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania robét do czasu spetnienia przez wykonawce w/w wymogu. Wstrzymanie robét z powodu
niespetnienia przedmiotowego wymogu nie moze by¢ podstawa do przedtuzenia terminu wykonania
zamodwienia.

§11
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres 60
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego. Okres rekojmi jest rowny okresowi
gwarancji.
W okresie gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigcia wad i usterek w terminie
7 dni liczac od daty pisemnego (listem, faksem lub pocztg elektroniczng) powiadomienia przez
zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.
Wady, ktére wystapity w okresie gwarancyjnym wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszenia.
Zamawiajacy ma prawo dochodzié¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
zamawiajacy zawiadomi wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej
na koszt wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
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§12
Obowiazki z tytutu zatrudniania pracownikéw

1. Zamawiajacy wymaga, by czynnosci polegajace na faktycznym wykonywaniu robét budowlano —
montazowych, o ile nie beda wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig
dziatalnosci gospodarczej, byly wykonywane przez osoby zatrudnione (przez wykonawce lub
podwykonawce) na podstawie umowy o prace. Powyzsze nie dotyczy wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

2. W trakcie realizacji zamodwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia: tj. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych
czynnodci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych 0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4. 7 tytutu niespetnienia przez wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajgcy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 pkt.
8 umowy. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajagcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§13
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z
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zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:

1) gdy konieczno$é zmiany, w tym w zakresie wysokosci wynagrodzenia, zwigzana jest ze zmiang
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa (np. w zakresie zmiany wysokosci stawki podatku VAT).
W takim przypadku wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione przy
uwzglednieniu zaptaconych przed zmiang czesci wynagrodzenia.

2) koniecznosci zmiany terminu realizacji w zwigzku z:

a) wstrzymaniem przez Zamawiajgcego robét z przyczyn nie lezacych po stronie wykonawcy,

b) koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikajacych z koniecznosci
dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowigzujacych
przepiséw prawa lub konieczno$ci poprawienia btedéw w dokumentaciji projektowe;j,

c) wystgpieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonywanie
robét zgodnie ze sztukyg budowlang (ulewne deszcze, obfite opady $niegu, niskie temperatury
lub

d) dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego lub

e) nieterminowym, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiajacego
terenu budowy Wykonawcy lub

f) wstrzymaniem prac budowlanych przez wiasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce fub

g) opodznieniem zwigzanym z uzyskiwaniem przez wykonawce niezbgednych w mysl ustawy Prawo
budowlane dokumentéw lub

h) innymi okoliczno$ciami niepowstatymi z winy wykonawcy lub

i) koniecznoscig wykonania zamowien dodatkowych.

- w w/w przypadkach termin wykonania zamdéwienia zostanie wydtuzony o czas trwania okolicznosci
bedacych podstawg przedtuzenia terminu wykonania zamdwienia.
3) Zmniejszenie wynagrodzenia wynikajace z wytaczenia przez zamawiajacego czgsci robét.

- jezeli zmiana ta spowodowana bedzie wystepowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemicznego. Strony umowy w sprawie zamodwienia publicznego, niezwtocznie, wzajemnie
informuja sie o wptywie okolicznoéci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej
umowy, o ile wplyw taki wystgpit lub moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw
dofaczajac do informacii, o ktérej mowa powyzej, o$wiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢
w szczegdlnosci:

i. nieobecnosci pracownikéw lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej‘podstawie
niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zaméwienia;

ii. decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z przeciwdziataniem COVID-
19, naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okresionych czynnosci zapobiegawczych
lub kontrolnych;

iii. polecerr wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,

iv. wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie
do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;
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v. okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 14, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

§14
Wzajemna wymiana informacji pomiedzy stronami

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w branzy drogowej, posiadajgcego uprawnienia
budowlane w specjalnosci drogowej (lub odpowiadajgce zgodnie z SIWZ) w osobie: Pan Tomasz Tyski,
telefon: 501-585-600, adres e-mail: t.tyski@planeta.com.pl.

Zamawiajacy wyznacza ze swojej strony przedstawicieli w zakresie realizacji postanowien niniejszej
umowy w osobie: Pan Stanistaw Borkowski, telefon: 22759 21 25, adres e-mail:

stanislawborkowski@ podkowalesna.pl.
Strony zastrzegaja sobie mozliwo$¢ zmian oséb nadzorujacych wykonywanie przedmiotu niniejszej
umowy. Ewentualna zmiana os6b bedzie nastepowata poprzez ztozenie oswiadczenia na pismie

drugiej stronie, bez koniecznos$ci zawierania aneksu do umowy.

W przypadku ustanowienia w ramach wykonywanych zadan dodatkowych kierownikéw budéw, badz
robdt, a nie wymienionych w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do podania ich danych
Zamawiajacemu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

§15
Postanowienia koficowe

Wszelkie spory, mogace wyniknac z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wiasciwy

miejscowo dla siedziby zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004
r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1145 z pézn.
zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zaméwier publicznych nie stanowig inaczej.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach dwa dla zamawiajacego i jeden dla
wykonawcy.

Integralng cze$é umowy stanowia zatgczniki:

1) formularz ofertowy,

2) SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

3) Klauzula RODO.
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