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Spraw¢ prowadZI. Zastepca Kierownika Referatu Gerek Marta

UMOWA nr 1K.272.158.80104.2020
zawarta w dniu 16.06.2020 r. w Mie$cie Podkowa Les$na, ul. Akacjowa 39/41 pomigdzy:

Miastem Podkowa Les$na, NIP: 529-180-92-80, reprezentowanym przez: Pana Artura Tusinskiego —
Burmistrza Miasta Podkowa Lesna, przy kontrasygnacie Pani Agnieszki Czarneckiej — Skarbnika Miasta
Podkowa Lesna, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

a

Panem Lukaszem Gadomskim zamieszkatym w

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg: GADOM EUKASZ GADOMSKI

z siedziba w Piasecznie, przy ul. Szafirowej 27, 05-500 Piaseczno, NIP 1231075501, REGON 363443087,
zwanym dalej ,,Inspektorem Nadzoru”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych na: ,,Pelnienie funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja przedsigwzigcia pn. ,,Rozbidrka istniejacego budynku
przedszkola i budowa nowego przedszkola w standardzie pasywnym w Podkowie Lesnej”, zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci (dalej Umowa):

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przyjmuje do wykonania zadanie p.n.:
»Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg przedsiewziecia pn. ,,Rozbiorka
istniejacego budynku przedszkola i budowa nowego przedszkola w standardzie pasywnym w
Podkowie Lesnej”.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje si¢ do wykonania czynnosci okreslonych w
ustawie prawo budowlane i w Umowie, w terminie i w zakresie okreSlonym przez
Zamawiajgcego.

3. Szczegélowy opis i zakres nadzorowanych robdt okresla dokumentacja projektowa — pelna tresé
postgpowania na roboty budowlane wraz z dokumentacjg zamieszczona jest na stronie internetowe;j
Zamawiajacego: https://bip.podkowalesna.pl/przetarg/zp-271-2-2020-rozbiorka-istniejacego-
budynku-przedszkola-i-budowa-nowego-przedszkola-w-standardzie-pasywnym-w-podkowie-lesnej/.

4. Szczegdlowy zakres obowigzkéw i uprawnien Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okreslaja
obowigzujace przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
z p6zn. zm.) oraz. Umowa, a w szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do:

a)  Zlozenia, w dniu podpisania Umowy, o$wiadczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
stwierdzajacego przyjecie obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenia, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane,

¢)  Wnioskowania i opiniowania zmian i uzupelnien dokumentacji, w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci w zakresie technologii i przydatnosci dokumentacji do celéow budowy i
przyszlej funkcji obiektu. Zmiany i uzupelnienia inspektor nadzoru kazdorazowo przedstawia
do pisemne;j akceptacji Zamawiajacemu,

d)  Zapoznania si¢ z dokumentacja projektowa, umows o wykonanie budowy,
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h)
i)
3

p)

Q)

Dokonania wpisu do dziennika budowy stwierdzajacego podjecie pelnienia nadzoru
inwestorskiego nad okre§lonymi robotami,

Dopilnowania prawidtowego wyznaczenia w terenie przez stuzbg geodezyjng obiektow
budowlanych,

Kontroli jako$ci robot, wbudowanych elementéw, ilosci materialéw budowlanych i
stosowanych materialéw, zgodno$ci rob6t z m.in. warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami, zasadami BHP oraz wspoiczesnej
wiedzy technicznej,

Kontroli zgodno$ci wykonanych rob6t z projektem technicznym i umowsa o wykonanie budowy,
Kontroli prawidiowosci zafakturowanych robot,

Pobytéw na budowie zapewniajgcych skutecznos$é nadzoru, w trakcie wykonywania robét, co
najmniej 2 razy w tygodniu (kazdy pobyt musi byé potwierdzony wpisem do dziennika
budowy),

Dokonywania wpisow do dziennika budowy z przebiegu realizacji roboét,

Sprawdzania obmiaru robét oraz kosztoryséw powykonawczych za wykonane elementy,
Wstrzymania budowy w razie stwierdzenia nieprawidlowos$ci w realizacji inwestycji do czasu
usuniecia nieprawidtowosci,

Uzgodnienia z nadzorem autorskim zmian w dokumentacji projektowe;j,

Uzgadniania wspdlnie z kierownictwem budowy lub nadzorem autorskim koniecznosci
wykonywania rob6t zamiennych lub dodatkowych,

Stwierdzania kompletno$é dokumentéw i zaswiadczen niezbednych do dokonania odbioru
koncowego,

Uczestniczenia w komisji odbioru koncowego.

Nadzor inwestorski obejmuje udzial w przegladach w okresie rekojmi-gwarancji robot budowlanych.
Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu rgkojmi-gwarancji.

a)

b)

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do wykonywania w okresie rgkojmi-gwarancji przegladéw
z udzialem inwestora i wykonawcy wykonanych robot oraz przekazania Zamawiajgcemu
protokotu oceniajacego stan wykonanych prac (wystepujacych ewentualnych wad lub usterek)
z punktu widzenia warunkéw gwarancji lub rekojmi.

Nadzorowanie realizacji rob6t zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie r¢gkojmi-
gwarancji i poswiadczenia ich wykonania.

Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robét po okresie rekojmi-gwarancji.

§2

Obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ponadto nalezy, w szczegdlnosci:

a)
b)

c)

d)
€)
f)

g)

h)
i)

Petnienie czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami;
Zapewnienie prawidlowej i terminowe;j realizacji inwestycji;

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie we wszystkich kwestiach technicznych
zwigzanych z realizacjg inwestycji;

Przekazanie, przy udziale Zamawiajacego, placu budowy wykonawcy robot;

Biezace rozwigzywanie probleméw technicznych budowy;

Uzgadnianie z Zamawiajagcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu nadzorowanych
robot;

Informowanie Zamawiajgcego o postepach robdt i wszelkich okolicznosciach, ktére moga mie¢
wplyw na wydtuzenie terminu i zmiang kosztéw realizacji inwestycji;

Dokonanie odbioréw cze$ciowych i robét zanikajacych od wykonawcy robét;

Sprawdzanie prawidtowos$ci zakresu rzeczowego wykonanych robét i jego zgodnosci z umowa
zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym, a wykonawcg robot oraz wykonawca robdt, a
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;



i),
k)

)

Sprawdzanie wykazéw robét, wykonanych czesciowo, pod wzgledem rzeczowym i
finansowym;

Wspélpraca z Zamawiajagcym w zakresie administrowania projektem: przekazywanie
informacji o stanie zaawansowania rob6t pod wzgledem finansowym i rzeczowym raz na
miesigc, niezwlocznego informowania o zagrozeniach, konfliktach na budowie itp.;
Potwierdzenie obmiaru wykonanych robét, jako podstawy do zaplaty wynagrodzenia
wykonawcy robot;

Udzial w odbiorach czgSciowych i odbiorze koncowym oraz potwierdzenie usunigcia wad
usterek wskazanych w protokotach odbioru;

Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie w
odbiorach czgsciowych i odbiorze koncowym;

Sprawdzenie dokumentéw przed odbiorowych, sporzadzonych przez wykonawce robdt, w
zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego;

Poswiadczenie terminéw zakonczenia robét;

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco sprawdzaé jakos¢ materialéw i prac, jak roOwniez
urzadzen, z jakoscig i standardami odpowiadajacymi wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, jak rowniez zgodnymi z wymaganiami Zamawiajgcego
okres§lonymi w zapytaniu ofertowym i w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci
zapobiegaC zastosowaniu przez Wykonawce prac wyrobow i materialdw budowlanych
wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest wyegzekwowal od
kierownika budowy i przekaza¢ Zamawiajgcemu certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng odnosnie
zaoferowanych i uzytych materiatow i urzadzen;

Wykonawca zobowiazuje sie, ze certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng odnosnie zaoferowanych i uzytych
materialow 1 urzadzen, zostang dotgczone do protokotu odbioru czgsciowego oraz koncowego
wraz z dokumentacja powykonawcza oraz stosownymi instrukcjami obstugi w jezyku polskim
o protokotami odbioréw branzowych;

Sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia robdt, na kazdym
etapie robot;

Pisemne opiniowanie propozycji zmian technologii wykonywania oraz materialowych
proponowanych przez Wykonawce i Zamawiajgcego;

Sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t budowlanych i wyrobéw budowlanych przed ich
wbudowaniem, a w szczegolnosci zapobieganiu zastosowaniu urzadzen i1 wyrobow
budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie
spelniajgcych wymaganych parametréw technicznych;

Wspdlpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowien kontraktu na roboty budowlane;
Uczestniczenie wraz z Zamawiajgcym w odbiorze koncowym zadania;

Przygotowanie wspolnie z Wykonawca projektu protokotu odbioru koncowego wraz z
dokumentacjg odbiorows;

Obstuga okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi: uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych,
inspekcja nad usuwaniem wad przez wykonawce rob6t budowlanych.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego o$wiadcza, iz w poszczegélnych specjalnosciach funkcje

a)
b)

c)

inspektora nadzoru pelni¢ beda osoby uprawnione do pelnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ustawa Prawo budowlane

Roman Bienias - branza konstrukcyjno-budowlana,

Lukasz Gadomski - branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

Arkadiusz Cichy - branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych,



A

d)  Andrzej Rajski - branza instalacyjna teletechniczna (telekomunikacyjna),
e)  Lukasz Gadomski - branza instalacyjna gazowa.

§3

Termin realizacji
Termin pelnienia czynnosci w ramach petnionej funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwigzany
jest z terminem wykonania rob6t budowlanych, ktéry planowany jest na dzien 30 czerwca 2021 r.
W przypadku wydtuzenia si¢ okresu wykonywania prac budowlanych, termin okreslony w ust. 1
niniejszego paragrafu ulega wydluzeniu o wymagany czas niezb¢dny do zakonczenia i odbioru prac
budowlanych (przez co Strony rozumiejg podpisanie protokotu odbioru wykonanego obiektu, zgodnie
z projektem budowlanym, bez zastrzezen), przy czym Wykonawcy nie bedzie przystugiwato
dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza, iz ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich
odpowiedzialnosé za wyrzadzone szkody bedace nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci
objetych Umowg (takze wyrzagdzone przez osoby wskazane w § 2 ust. 2).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ponosi wobec Zamawiajacego i1 0s6b trzecich pelng
odpowiedzialnos¢ za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow. Zlecenie wykonania prac
podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wobec Zamawiajacego
za wykonanie tej czesci prac. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest odpowiedzialny za dzialania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow w takim samum stopniu, jakby to byty
dziatania Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

§4

Wynagrodzenie Umowne
Strony ustalaja, ze ryczaltowe wynagrodzenie za przedmiot Umowy ustalone na podstawie oferty
wynosi:
netto 50 000,00 zt VAT 11 500,00 zt 23 % tj. brutto 61 500,00 zI (stownie: szes¢dziesiat jeden tysigcy
pigcset zlotych zero groszy).
Wynagrodzenie wymienione kwotowo w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania czynnosci w ramach Przedmiotu Umowy (dojazd, koszty pracownikéw,
zleceniobiorcow itp.).
Strony postanawiajg, ze wykonanie przedmiotu Umowy bedzie wyplacone jednorazowo po
wykonaniu catosci przedmiotu Umowy przez co Strony rozumiejg podpisanie protokotu odbioru, o
ktérym mowa w § 3 ust. 2.
Fakture VAT nalezy wystawi¢ na: Miasto Podkowa Lesna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa
Lesna, NIP 529-180-92-80.
Naleznos$¢ za ustuge uregulowana bedzie przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy wraz z zalagczonym koncowym protokotem odbioru
robdt budowlanych.
Wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowiazywania umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy:
66 1020 1169 0000 8802 0306 1470.
Wykonawca o§wiadcza, ze podany w Umowie oraz na fakturze VAT numer rachunku bankowego jest
rachunkiem firmowym oraz rachunkiem wskazanym w zgloszeniu identyfikacyjnym zlozonym we
wlasciwym Urzedzie Skarbowym 1 potwierdzony przy wykorzystaniu STIR (System
Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowe;j).
W przypadku kiedy rachunek bankowy wykazany w umowie oraz na fakturze VAT nie spelnia
wymogo6w zawartych w ust. 8 powyzej termin platno$ci faktury ulega przedtuzeniu o czas niezbgdny
do przekazania platnosci na wlasciwy numer rachunku bankowego.



§5
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢/wypowiedzie¢ w trybie natychmiastowym Umowe w nastgpujacych

wypadkach:

a) jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie podjat si¢ wykonania obowigzkéw wynikajacych z
Umowy lub przerwat ich wykonanie, za$ przerwa trwata dluzej niz 14 dni,

b) jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty i
pomimo wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowiazkow,

c) w razie postawienia firmy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w stan likwidacji lub upadiosci lub
utraty przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawnien wymaganych do wykonania Przedmiotu
Umowy,

d) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Zze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odstapi¢ od Umowy jezeli:

a) Zamawiajacy zawiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, iz na skutek zaistnialych,
nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci, nie bedzie moglt wywigzaé sie¢ ze zobowigzan
umownych;

b) Odstapienie/wypowiedzenie Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do

odstapienia, powinno nastapi¢ na pi$mie pod rygorem niewaznos$ci i zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku rozwigzania Umowy przed podpisaniem protokotu o ktérym mowa w § 3 ust. 2, zostanie

sporzadzony szczegétowy protokot okreslajacy zakres czynnosci wykonanych przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oraz zawierajacy wykaz dokumentow przekazanych Wykonawcy, ktore z

racji pelnionej funkcji byly w posiadaniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§6

Kary umowne

. Zamawiajacy moze naliczyé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kare umowna:

a) za kazda nieobecno$¢ na budowie, zgodnie z postanowieniami Umowy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

b) za nieterminowe podpisywanie odbioré6w lub opdZnienia w parafowaniu dokumentéw
wystawionych przez wykonawce robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opdZnienia, za kazdy takie stwierdzony przypadek;

¢) za niewypelnianie obowigzkéw, o ktorych mowa w § 1 ust. 4 lub w § 2 ust. 1 Umowy - w
wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

d) za brak udzialu w przegladach w okresie rekojmi-gwarancji rob6t budowlanych, o ktorych
mowa w § 1 ust. 213 - w wysokosci 200 z} za kazdy stwierdzony przypadek.

. W razie odstapienia/wypowiedzenia przez Zamawiajagcego Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub odstapienia/wypowiedzenia Umowy przez Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajagcy ma prawo do naliczenia

kary umownej w wysokosct 10% wynagrodzenia umownego brutto.

. W razie odstgpienia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajacego, Wykonawca ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci 10%

wynagrodzenia umownego brutto.

. Wymagalnos¢ zaplaty kary umownej nastepuje w ciggu 7 dni od przestania wezwania do zaptaty do

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a po uplywie tego terminu Zamawiajacy upowazniony jest do jej

potracenia z faktury VAT Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Odstgpienie od Umowy nie uchybia obowiazkowi zaptaty przez Wykonawce naliczonych mu, zgodnie

z Umowa, przez Zamawiajacego do dnia odstapienia, kar umownych.

6. Naliczenie kary umowne;j z jednego tytulu nie wytacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego

tytutu, jezeli zaistnieja ku temu przestanki.



7. Zastrzezenie kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, nie wylacza uprawnienia Zamawiajgcego do
zadania naprawienia szkéd wyniklych z nienalezytego wykonania Umowy przewyzszajgcych
wysokos¢ naliczonych kar umownych 6.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo zleci¢ czesciowe wykonanie przedmiotu Umowy Podwykonawcy.

2. Powierzenie lub zmiana w trakcie trwania Umowy Podwykonawcy winno by¢ uzasadnione na pismie
i zaakceptowane przez Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu poswiadczone za
zgodnosé z oryginalem kopie uméw z podwykonawcami (okreslajace zakres rzeczowy im
powierzony), a takze wszelkie ich zmiany..

4. Zamawiajgcy wyrazi swoje stanowisko w sprawie zgloszonej mu zmiany podwykonawcy w terminie
7 dni po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiada za dziatania i zaniedbania Podwykonawcow jak za
wiasne i z tego tytuhu ponosi réwniez odpowiedzialnosé.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oswiadczen
podwykonawcow, podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego naleznego wynagrodzenia. Jezeli Podwykonawcy nie potwierdza otrzymania
naleznosci od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy moze wstrzymac zaplat¢ naleznosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do czasu uregulowania zobowiagzan wobec podwykonawcow i
przedstawieniu Zamawiajacemu stosownych oswiadczen podwykonawcow.

7. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie umoéw przez podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami.

§8
Zmiany postanowien umowy
1. Zmiana postanowien Umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Inspektora Nadzoru. Zmiana umowy takze istotna
moze by¢ dokonana w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy jest mozliwa w przypadku:

a) Wystgpienia sit wyzszych (epidemia, huragan, powo6dz, trzgsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt
niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemozliwiajace zachowanie
wymogow technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie
zwigzane z Wykonawcg itp.) niezaleznych od Wykonawcy, uniemozliwiajacych wykonanie robét
w ustalonym w umowie terminie .Wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Inspektora
Nadzoru moze ulec wydluzeniu o czas niezbedny do usuni¢cia konsekwencji dzialania
powyzszych okolicznosci.

b) Dzialania lub zaniechania os6b trzecich (np.: organéw administracji publicznej i innych
podmiotéw uczestniczacych w procedurze opiniowania i uchwalania, realizacji, odbioru itp.)
Wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Inspektora Nadzoru moze ulec wydhuzeniu o czas
trwania powyzszych okolicznosci

¢) Ztozenia skargi lub wniosku do wiasciwych organéw administracyjnych lub sagdowych lub
odwotania od ich rozstrzygniecia, o ile bedg mogty mie¢ wptyw na zmian¢ terminu realizacji.
Woéwcezas termin realizacji Umowy na wniosek Inspektora Nadzoru moze ulec wydluzeniu o czas
trwania powyzszych okolicznosci.

d) Ograniczenia w dostepie do terenu objetego robotami. Wowczas termin realizacji umowy na
wniosek Inspektora Nadzoru moze ulec wydtuzeniu o czas trwania tego ograniczenia.

€) Wystgpienia niezainwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urzadzen, sieci podziemnych i
innych nieprzewidzianych przeszkod, ktore beda kolidowaly z wykonaniem robot. Wowczas
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termin realizacji umowy na wniosek Inspektora Nadzoru moze ulec wydtuzeniu o faktyczng ilo$¢
dni niezbedna do usuniecia ww. przeszkod terenowych.

f) Wystapienia innych okolicznosci ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
pomimo zachowania nalezytej starannosci, w tym m.in. konieczno$ci uzyskania decyzji i
uzgodnien mogacych spowodowaé wstrzymanie robét, konieczno$¢ wykonania prac
archeologicznych majacych bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania rob6t itp. Wowczas
termin realizacji Umowy na wniosek Inspektora Nadzoru moze ulec wydtuzeniu o faktyczng ilo$¢
dni przerwy w realizacji robot.

g) Wydhuzenia terminu realizacji zaméwienia spowodowane zmianami: w dokumentacji technicznej,
wystgpieniem robot dodatkowych, ktérych wykonanie powoduje przesuniecie terminu
wykonania zadania gtéwnego, w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja rob6t budowlanych
powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy.

3. Zmiana Umowy takze istotna moze by¢ dokonana w szczegolnosci w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji Umowy nie lezy w
interesie publicznym,

b) nastapi koniecznos¢ wydluzenia terminu realizacji Umowy z powodu wydtuzenia terminu
zakoniczenia rob6t budowlanych, zaakceptowanych przez Zamawiajacego — zmiana terminu
realizacji o liczbe¢ dni wydtuzenia terminu zakonczenia rob6t budowlanych,

c) nastgpi koniecznos¢ skrocenia terminu realizacji Umowy ze wzgledu na zmniejszenie zakresow
rzeczowych zamowienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

d) gdy konieczno$¢ zmian do Umowy bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomi¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawcg rob6t budowlanych,

€) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia Umowy.

§9
Ubezpieczenie i odpowiedzialno$¢ za wykonanie Umowy

1. W okresie obowiazywania Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie posiada¢
ubezpieczenie (polise) od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote 212 845 zL.

2. Umowy kontynuujgce ubezpieczenie wraz z dowodem optacenia sktadek na to ubezpieczenie bedzie
przedkladal Zamawiajagcemu w terminie 7 dni przed datg wygasniecia poprzedniej Umowy
ubezpieczenia.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej musi
umozliwi¢ pokrycie roszczen Zamawiajgcego powstalych podczas realizacji inwestycji (Iacznie z
tytulu odpowiedzialnosci deliktowej i kontraktowej) jak i szk6d powstatych po uptywie tego okresu w
kolejnych 5 latach.

4. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej pracownikéw sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pokrycia kosztow usuniecia wad lub
nieprawidlowosci powstatych w wyniku bledéw, uchybien badz nienalezytej starannosci w pelnieniu
nadzoru inwestorskiego, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$é za zaistniatg
szkodg.

6. W przypadku niewtasciwego wykonywania nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy moze zgdal
bezplatnego dodatkowego nadzoru inwestorskiego w wyznaczonym terminie lub odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie.

§10
Wzajemna wymiana informacji pomiedzy Stronami
1. Strony Umowy wyznaczajg osoby odpowiedzialne za kontakt pomiedzy stronami w sprawach
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.



a) Po stronie zamawiajacego jest to Pan Andrzej Rogalski, nr tel. 22 759 21 25, adres e-mail:
andrzej.rogalskiwpodkowalesna.pl ;
b) Po stronie Inspektora Nadzoru jest to Pan Lukasz Gadomski, nr tel.. 696 069 806, adres
e-mail: lukasz.gadomski(gadom.pl.
Zmiana osoby ds. kontaktu nie stanowig zmiany Umowy.
Zmiana os6b ds. kontaktu nastepuje w drodze pisemnego porozumienia pomi¢dzy stronami.

§11
Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji niniejszej umowy odbywac si¢ bedzie zgodnie z
powszechnie obowigzujacymi przepisami, w tym z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016,
str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej ,,RODO").

a. Zamawiajgcy, realizujac natozony na administratora obowigzek informacyjny wobec os6b
fizycznych zgodnie z art. 13 1 14 RODO - informuje, Ze pelna tresé klauzul informacyjnych znajduje
sie na stronie Urzedu Miasta w BIP w zaktadce RODO, ponadto informuje, ze :

» Administratorem danych osobowych jest Urzad Miasta Podkowa Lesna reprezentowany przez
Burmistrza Miasta Podkowa Lesna Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Lesna, 22 75 92 100, email:
urzadmiasta@podkowalesna.pl
* Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z ktérym mozna

si¢ kontaktowa¢ pisemnie, za pomocg poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05 807
Podkowa Lesna lub email: iod@podkowalesna.pl
Panstwa dane osobowe sg przetwarzane na podstawie na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa
6 pkt 1 lit. bi ¢ RODO w celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego
oraz w celu wykonywania zawartej Umowy w tym:
» zawarcia 1 wykonania niniejszej umowy,
» wypelnienia obowigzkéw prawnych cigzacych na Zamawiajgcym,
» kontroli prawidtowosci realizacji postanowien niniejszej umowy,
* ochrony praw Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy, a takze w celu dochodzenia
ewentualnych uprawnien i roszczen wynikajgcych z niniejszej umowy,
* przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i
podmioty,
» przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania
Przetwarzane dane moga by¢ udostepniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa oraz
podmiotom wykonujacym zadania publiczne lub podmiotom dziatajacym na zlecenie organéw wiadzy
publicznej, w zakresie i w celach, ktére wynikaja z przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa i
innym podmiotom, ktére na podstawie stosownych uméw podpisanych z Miastem Podkowa Lesna
wspOtpracujg lub przetwarzajg dane dla ktérych Administratorem jest Burmistrz Miasta Podkowa
Lesna lub sg Administratorami dziatajagcymi na mocy uméw zawartych z Zamawiajagcym lub na
podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w tym (jednostki realizujace zadania
zwigzane informatyzacja, obstuga prawng pocztowa badz kurierska, bankowa itp). Odbiorcami danych
osobowych bedg takze osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie niniejsza umowa lub
dokumentacja zwigzania z realizacja umowy w oparciu o powszechnie obowigzujgce przepisy, w tym
w szczegllnosci w oparciu o art. 2 i nast. ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostgpie do informacji
publiczne;j.
Podanie przez Panstwa danych zwigzane z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, wynika bezposrednio z obowigzku Ustawy Prawo zamoéwiefi publicznych. Jest to wymoég
ustawowy okreslony w przepisach Ustawy PZP. Konsekwencje nie podania okreslonych danych
wynikajg bezposrednio z w/w Ustawy.



a.

b.

8.

10.

Zgodnie z art. 22 RODO nie bedg podejmowane automatyzowane decyzje wobec Panistwa danych.

Dane nie sg przekazywane poza obszar EOG chyba, ze wymaga tego prawo. Panstwa dane nie beda

stuzyly do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie bedg profilowane. Bedg przetwarzane w

systemach informatycznych i w formie tradycyjnej w celu spelnienia obowigzkéw wynikajacych z

przepisow prawa, jak réwniez w celach statystycznych i archiwalnych przez okres niezbgedny do

realizacji celow a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwéow

zakladowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r z).

W przypadku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nie przystuguje Pafistwu:

* w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

» prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Panstwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b,c RODO.

» prawo do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego ani zmiang tresci umowy wraz z zalgcznikami czy integralnosci protokotu badz
niezgodnosci z Ustawa PZP

» prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze §rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego.

W przypadku oséb fizycznych majg Panstwo prawo do:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Panstwa;

*» na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Panstwa danych osobowych,

* na podstawie art. 18 RODO prawo Z3dania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

* na podstawie art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych, gdy przetwarzanie Panstwa danych osobowych narusza przepisy RODO;

Administrator danych doktada wszelkich staran, aby zapewnic¢ wszelkie srodki fizycznej, techniczne;j i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umys$lnym zniszczeniem,
przypadkowg utrata, zmiang, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostgpem, zgodnie ze
wszystkimi obowigzujagcymi przepisami.

Obowiagzek ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji poufnych spoczywa na Stronach
Umowy niezaleznie od formy ich przekazania, takze po wygasnieciu Umowy lub jej rozwigzaniu przez
Strony.

Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomosci, ze Administratorem Danych Osobowych jest Urzad Miasta
Podkowa reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Lesna. Zawierajac niniejsza umowe
potwierdza, ze zapoznal si¢ ze szczegdtami dotyczacymi przetwarzania danych osobowych w tym
klauzuli informacyjnej Urzedu Miasta Podkowa Lesna dostepnej takze w Urzedzie Miasta oraz na
stronie internetowej www.podkowalesna.pl w zaktadce RODO udostepnionej w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz, ze zobowigzuje si¢ poinformowaé, w imieniu Zamawiajacego, wszystkie osoby
fizyczne, ktérych dane osobowe beda przekazywane Zamawiajacemu o fakcie przekazania danych
osobowych

Zleceniobiorca wyraza zgode na publikacje postanowien Umowy w Biuletynie Informacji Publicznej
wraz z danymi osobowymi zawartymi w Umowie.

§12
Postanowienia koncowe
Kazda zmiana postanowien Umowy mozZe nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na piSmie, pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany, z zastrzeZeniem postanowien umownych wylaczajacych taki
obowigzek.



2. W przypadku sporu wyniklego na tle stosowania postanowien Umowy, Strony poddajg sprawe pod

rozstrzygniecie sagdu wlasciwego z uwagi na siedzibe Zamawiajacego.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma prawa do przeniesienia praw lub obowiazkéw wynikajgcych
z Umowy na podmioty trzecie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod

rygorem niewaznosci.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla

Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY

MIA

SKARBNIK ] STA
Podkowa ;
GLOWNY KSIEGO UDZETU

Agnieszka Czfispecka

WYKONAWCA

dr Tusinski #
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