



Podkowa Leśna, dnia 08.09.2020 r.

**ZP.271.8.2020**

### **Informacja nr 1 dla Wykonawców**

#### **Pytanie nr 1**

Prosimy o przesłanie dokumentacji do niniejszego postępowania, np. map i lokalizacji miejsc gdzie mają być posadowione niniejsze tablice;

Na dzień dzisiejszy nie zostały jeszcze potwierdzone ostateczne lokalizacje stacji - trwają prace nad końcowymi lokalizacjami. Tablice będą w ich pobliżu, niemniej jednak obecnie weryfikujemy kwestie przyłączy do zasilania. Wstępne lokalizacje ujęto poniżej:

Tablice LED będą zlokalizowane w następujących lokalizacjach: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy – ul. Jana Pawła II 20, Szkoła Podstawowa im. Świętej Teresy [edukacja – ul. Modrzewiowa 41] lub stacja WKD [największy ruch – ul. Brwinowska] – lokalizacje są blisko siebie więc nie jest zasadne umieszczanie stacji pomiarowych w obu miejscach, Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały – ul. Miejska 7, Liceum Ogólnokształcące – ul. Wiewiórek 2/4, Pumptrack – ul. Brwinowska przy trasie W731, Budynek MOPS i przychodni zdrowia [sąsiedni od biblioteki] – ul. Błońska 46, Jelenia 11, stacja WKD Podkowa Leśna Zachodnia, Przychodnia Zdrowia SIGMA – ul. Główna 30. Pozostałe 2 stacje będą umieszczone na korytarzach powietrznych, w tym prawdopodobnie w klubie jeździeckim TKKF oraz w Muzeum Stawisko [pierwsza lokalizacja jest własnością Wnioskodawcy, druga powiatu grodzkiego]. W razie konieczności, ostatnia lokalizacja zostanie zmieniona.

#### **Pytanie nr 2**

Czy wymagane są pozwolenia na budowę do niniejszej inwestycji posadowienia tablic?

Wedle wiedzy Zamawiającego, nie będzie to wymagane. Celem jest montaż tablic na budynkach, o ile zaistnieje taka możliwość [np. na szkołach].

#### **Pytanie nr 3**

Wnosimy o zmianę kryterium oceny – “termin wykonania zamówienia” – jak potencjalny wykonawca może odgórnie określić termin wykonania - szczególnie jak może zaproponować okres krótszy niż miesiąc?

skoro w ramach zadania należy wykonać projekt elektryczny, konstrukcji, które z pewnością należy uzgodnić z zamawiającym, nie mówiąc już o uzyskaniu pozwoleń Konserwatora lub innych administracyjnych, jeśli są wymagane.

Termin wykonania podany przez Zamawiającego uwzględnia termin realizacji projektu finansowanego ze środków zewnętrznych. Przekroczenie terminu grozić może utratą źródła finansowania projektu. Kryterium zostanie podtrzymane. Zamawiający ma świadomość, iż Oferenci mogą uwzględniać pełny termin realizacji zamówienia, określony w SIWZ.

**BURMISTRZ MIASTA**  
**Podkowa Leśna**  
  
**Artur Tusinski**