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0. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

0.0. Przedmiot opracowania projektowego 

 Niniejszy Opis przedmiotu zamówienia zawiera wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru dokumentacji projektowej:  

„Wykonanie projektów przebudowy dróg na terenie Pod kowy Le śnej”  

 wg wykazu poni Ŝej: 

0) Parking przy Urzędzie Miasta Podkowa Leśna  (pow. 600m2) 
1) Ul. Kwiatowa (od Lilpopa do Kwiatowej) o dł. 170 mb, 
2) Ul. Bukowa (od ronda do Granicznej) o dł. 1070 mb, 
3) Wschodnia (od bukowej do PKP) o dł. 370 mb, 
4) Ul. Królicza (od PKP do Sarniej) o dł. 235 mb, 
5) Ul. Lipowa (od Jana Pawła do ronda) o dł. 520 mb  
6) Ul. Lilpopa (od Jana Pawła do parku) o dł. 270 mb  
7) Rondo (Lipowa, Topolowa, Bukowa, Sosnowa) 
8) Ul. Topolowa (od Bukowej do Akacjowej) o dł. 440 mb, 
9)  Ul. Jodłowa (od Bukowej do Jana Pawła) o dł. 460 mb 

 

Opracowania projektowe nale Ŝy wykona ć w granicy istniej ącego pasa drogowego  .  
W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania 
projektowe, które są przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia: 
- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień niezbędne  do zgłoszenia 
odpowiednim organom celem uzyskania zgody na realizację, 
- Projekty drogowe,  
- Projekty oświetlenia ulicznego, 
- Dokumentacja przetargowa tj. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  
- Kosztorysy inwestorskie,  
- Kosztorysy „ślepe” – przedmiary robót 
Projekty winny być wykonane oddzielnie dla kaŜdej ulicy, osobno branŜe drogowa i 
elektryczna. 
 
Wykonawca jest zobowi ązany do przeprowadzenia wizji w terenie w celu wst ępnego 
określenia jakie opracowania b ędą niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia  
 
0.0.0. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istn iejącego 
             Przy wykonywaniu opracowań projektowych Wykonawca weźmie pod uwagę  
uwarunkowania dotyczące terenu istniejącego. 
Pozostałe potrzebne informacje dotyczące zagospodarowania istniejącego pasa drogowego  
i uwarunkowań realizacyjnych uzyska Wykonawca w ramach wykonywania Umowy. 
 
1.0.0. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji  
              Przeznaczona do wykonania inwestycja obejmuje przebudowę istniejących dróg ( w 
ramach istniejących pasów  drogowych.  
W projekcie naleŜy uwzględnić wytyczne zawarte w Planie zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Podkowa Leśna.   
              Zadanie planowane jest do wykonania jako wieloetapowe.  
 

2.0.0. Wymagania dla projektowanych obiektów i urz ądzeń budowlanych 
 W dokumentacji projektowej mają być spełnione niŜej przedstawione wymagania 
Zamawiającego dotyczące cech uŜytkowych obiektów drogowych i infrastruktury technicznej.   
 
Obiekty drogowe są wyszczególnione w tabeli poniŜej: 
 
TABELA 1 Wykaz ulic oraz ogólny zakres prac projektowych 
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Nr obiekt Nawierzchnia 
istniejąca 
/projektowana 

Ogólny zakres prac projektowych(Drogi) 

1 Parking przy Urzędzie 
Miasta Podkowa 
Leśna  (pow. 600m2) 

Gruntowa /  
Kostka 
betonowa 

Przebudowa parkingu, wjazd, wyjazd  

2 Ul. Kwiatowa (od 
Lilpopa do Kwiatowej) 
o dł. 170 mb 

Nawierzchnia 
gruntowa  
/ kostka 
betonowa 

Przebudowa  - docelowo ul. jednokierunkowa z miejscami 
postojowymi ,  
nowe oświetlenie po starej trasie  
 

3 Ul. Bukowa (od ronda 
do Granicznej) o dł. 
1070 mb 

Beton 
asfaltowy 
/ SMA 

Przebudowa jezdni w celu zapewnienia prawidłowego 
odwodnienia (wymiana nawierzchni  
i krawęŜników). 
Remont chodników i oświetlenia ulicznego. 
 

4 Ul. Wschodnia (od 
Bukowej do PKP) o 
dł. 370 mb 

Beton 
asfaltowy 
/ SMA 

Przebudowa jezdni w celu zapewnienia prawidłowego 
odwodnienia (wymiana nawierzchni  
i krawęŜników). 
Remont chodnika i oświetlenia ulicznego. 
 

5 Ul. Królicza (od PKP 
do Sarniej)  
o dł. 235 mb   
w niezbędnym 
zakresie 

Trylinka 
/ kostka  

Przebudowa jezdni w celu zapewnienia prawidłowego 
odwodnienia (wymiana nawierzchni  
i krawęŜników). 
Remont chodnika i oświetlenia ulicznego. 
 
 

6 Ul. Lipowa (od Jana 
Pawła do ronda) o dł. 
520 mb  

Beton 
asfaltowy 
/ SMA 

Przebudowa jezdni w celu zapewnienia prawidłowego 
odwodnienia (wymiana nawierzchni  
i krawęŜników). 
Remont oświetlenia ulicznego. 
Równolegle do jezdni naleŜy zaprojektować ciąg 
spacerowy z ławeczkami, zielenią i oświetleniem 
parkowym. 

7 Ul. Lilpopa (od Jana 
Pawła do parku) o dł. 
270 mb 

Beton 
asfaltowy 
/ SMA 

Przebudowa - odnowa nawierzchni, krawęŜników i 
chodników, uspokojenie ruchu, uzgodnić warunki z z-d 
energetycznym dla przebudowy oświetlenia 
podstawowego (do działek prywatnych, + spowalniacze). 
Remont chodnika. 

8 Rondo (Lipowa, 
Topolowa, Bukowa, 
Sosnowa) 

  Wykonanie koncepcji ronda. 

9 Ul. Topolowa (od 
Bukowej do 
Akacjowej) o dł. 440 
mb  
(ciąg pieszo- jezdny) 
 
 

Nawierzchnia 
gruntowa  
/ kostka 

Przebudowa istniejącej jezdni – docelowo:   
ciąg pieszo – jezdny. 

10 Ul. Jodłowa (od 
Bukowej do Jana 
Pawła) o dł. 460 mb 
(ciąg pieszo- jezdny) 

Nawierzchnia 
gruntowa  
/ kostka 

Przebudowa istniejącej jezdni – docelowo:   
ciąg pieszo – jezdny. 

 
Infrastruktura techniczna: 
W ramach projektu naleŜy ewentualnie zaprojektować przebudowę i budowę następujących 
obiektów i urządzeń: 
- Oświetlenie uliczne, 
- małą architekturę dla ciągów spacerowych (ławeczki, zieleń, oświetlenie parkowe) 
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3.0.0. Materiały wyj ściowe  
- lokalizacja inwestycji  – Załącznik nr 1 do niniejszego opisu – plan miasta Podkowa 
Leśna.  
 Materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część 
dokumentów kontraktowych, a wymagania określone w kaŜdym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, w zakresie określonym przez Zamawiającego, tak jakby zawarte były w całej 
umowie. 
 
4.0.0. Ogólne wymagania dla Wykonawcy  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób aby załoŜone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz 
wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawą   
o samorządzie zawodowym. 
Obiekty budowlane naleŜy projektować: 

 ) zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
a) tak aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji, 
b) z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. 

 
5.0.0. Ochrona i utrzymanie opracowa ń projektowych i materiałów wyj ściowych 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów 
wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich 
przekazania Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 5 lat od daty odbioru 
ostatecznego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań. 
 

1. MATERIAŁY, METODY BADA Ń I METODY OBLICZEŃ 

0.0. Materiały, metody bada ń i metody oblicze ń do wykonania opracowa ń projektowych 

0.0.0. Materiały do bada ń i prac projektowych 
 Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, 
które spełniają wymagania Opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i 
wytycznych. 
Wykonawca uzyska wszystkie potrzebne materiały niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
 

1. Dla obiektów drogowych  
Inwentaryzacja stanu istniejącego w tym:  
- Inwentaryzacja nawierzchni 
- istniejące zjazdy 
- istniejące ogrodzenia i bramy 
- istniejąca zieleń w pasie drogowym  

2. Dla urz ądzenia ochrony środowiska  
- inwentaryzacja zieleni istniejącej, 

3. Dla infrastruktury technicznej zwi ązanej z drog ą 
- uzyskanie warunków technicznych przebudowy oświetlenia ulicznego,  
 

1.0. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów  budowlanych i urz ądzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 
nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych, które spełniają wymagania 
obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy 
technicznej. 
Ponadto Wykonawca uwzględni następujące wymagania Zamawiającego dotyczące 
materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń:  
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0. Dla obiektów drogowych  

- warstwa ścieralna nawierzchni z SMA / na całej szerokości jezdni /,  
- wykonanie spoin technologicznych przy uŜyciu wysokoelastycznych materiałów,     
- wykonanie ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej lub kamiennej zgodnie z 
wymaganiami konserwatora zabytków,   
- krawęŜnik betonowy lub kamienny zgodnie z wymaganiami konserwatora zabytków,   
 

2. Dla obiektów małej architektury   
- naleŜy zaprojektować dla ciągu spacerowego małą architekturę (ławeczki, zieleń, 

oświetlenie parkowe). 
-   

2. SZATA GRAFICZNA 

 Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana na komputerze, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- całość dokumentacji będzie oprawiona, będzie zawarty spis treści,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
- kaŜdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 
okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 
 
Ponadto wymaga się aby: 
- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 
kompatybilnego z MS Word, 
- obliczenia ilości podstawowych robót  były wykonane za pomocą  arkusza 
kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel. 
Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną 
szatę graficzną opracowań projektowych. 

3. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

0.0.  Ogólne wymagania dla wykonywania opracowa ń projektowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i 
oprogramowania komputerowego do wykonywanych  pomiarów, badań (inwentaryzacji), 
ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia 
i Harmonogramem. 
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii naleŜy na bieŜąco 
przekazywać Zamawiającemu, w terminach umoŜliwiających ew. skorzystanie z trybu 
odwoławczego. 

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi 
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego  o ich wykryciu. 

1.0.  Szczegółowe wymagania dla opracowa ń projektowych 

PoniŜej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zamówieniem. 
 
0.0.0. Prace polowe 
 Wywiad szczegółowy w terenie 
Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym . 
 ZałoŜenie i pomiar osnowy poziomej i wysoko ściowej 
Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. JeŜeli istniejąca w terenie osnowa 
nie umoŜliwia właściwego nawiązania, naleŜy ją uzupełnić lub załoŜyć nową.  
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 Pomiary sytuacyjno-wysoko ściowe 
Pomiarem naleŜy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym 
uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do 
sporządzenia mapy dla celów projektowania  
 
1.0.0. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnie ń i pozwole ń wymaganych 
przepisami szczególnymi 
PoniŜej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla 
uzyskania opinii, uzgodnień wymaganych przepisami szczególnymi, które przeciętnie mogą 
wystąpić w trakcie uzgadniania projektu budowlanego w drogownictwie, a są niezbędne do 
zgłoszenia robót do realizacji. Materiały te naleŜy wykonać w ilościach niezbędnych do 
uzyskania przedmiotowych opinii i uzgodnień. 
 
Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkie wymagane opinie i 
uzgodnienia na podstawie ww. materiałów. 
 
2.0.0. Projekty  przebudowy  
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb 
wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Projekty naleŜy opracować w dwóch 
częściach tj.  odrębnie część drogowa i elektryczna.  
Projekt (na kaŜdą ulicę oddzielnie) powinien zawierać zagadnienia istotne z punktu widzenia: 
- moŜliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów 
ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 
- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych 
W skład projektu wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane 
obiekty, instalacje i urządzenia: 
0. Opis techniczny wraz z opiniami i uzgodnieniami wymaganymi odrębnymi przepisami, 
zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, 
1. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do 
uzyskania opinii i uzgodnień wymaganych przepisami odrębnymi,  
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
3. Przedmiar robót  
4. Rysunki wykonawcze:  

5.1. Dla obiektów drogowych 
- plan sytuacyjny (1:500), 
- przekroje normalne (1:50), 
- przekroje podłuŜne  (1:100/1000), 
- szczegóły elementów wyposaŜenia technicznego – wg potrzeb,. 
5. Projekt technologii robót, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla 
nietypowych obiektów lub ich części oraz dla specjalistycznych technologii robót). 
6. Część przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca: Przedmiary robót i ślepe kosztorysy 
dla robót objętych dokumentacja projektową.  
 
3.0.0. Dokumentacja projektowa, słu Ŝąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych. 
Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie część SIWZ dla przeprowadzenia 
postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych objętych 
dokumentacją projektową oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie. 
Zawartość w/w dokumentacji na roboty budowlane powinna być zgodna z  Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).  
 

Materiały do opisu przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych powinny zawierać: 
 ) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót 
a) Dokumentację projektową. 
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b) Przedmiary robót i kosztorysy ofertowe (ślepe).  
Opracowanie dokumentacji projektowej do opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu w wersji elektronicznej. 

 
4.0.0. Kosztorys inwestorski 
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót.  
  
5.0.0. Materiały do zgłoszenia  o zamiarze wykonania robót  budowlanych  
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia  
oraz przekaŜe przygotowane materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót 
budowlanych Zamawiającemu. 
Zamawiający wystąpi do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej ze 
zgłoszeniem o zamiarze wykonania robót budowlanych. 
 

4. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

0.0. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiaj ącego 

0.0.0. Narady  
BieŜący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z 
wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą. 
Ustala się następujące rodzaje narad, które będą słuŜyć bieŜącej kontroli przebiegu procesu 
projektowego: 
1) Rada Projektu   - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 
Zamawiającego i oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 
- prezentacja bieŜącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji 
opracowań projektowych, do których rozstrzygania upowaŜniony jest jedynie Zamawiający; 
(w tym zmiany do umowy). 
Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – wg potrzeb 
2) Inne Narady  - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale 
Wykonawcy i innych stron oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń 
roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania 
projektowe. 
 
Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu lub ustaleń 
wszystkim obecnym na naradzie zobowiązany jest Wykonawca – dotyczy to Innych narad 
oraz Rad projektu. 
O działaniach, które naleŜy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie 
powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu. 
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań 
projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
1.0.0. Harmonogram prac projektowych 
Wykonawca projektu powinien podchodzić do projektowania w sposób zdyscyplinowany. 
Dla zapewnienia moŜliwości monitorowania postępu wykonywania opracowań projektowych 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac 
projektowych, w przypadku zaistnienia przeszkód, których nie moŜna było przewidzieć. 
W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 
Zamawiającego. 
 

1.0. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawc ę 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań 
projektowych. Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając 
personel, sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i 
wykonywania opracowań projektowych. 
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 Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe opracowania projektowe wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w umowie i Harmonogramie.  
  

2.0. Dokumenty projektu 

 W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą 
dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i 
dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 
 ) notatki i protokoły z narad, 
a) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
b) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń,  
raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 
 Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

5. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub 
ostatecznym odbiorem opracowań projektowych, będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z umową, ustalonych w 
Formularzu cenowym.  
Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-
odbiorczego w formie zestawienie wartości zakończonych opracowań projektowych, które 
powinno zawierać ilości i wartości oraz zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji 
Tabeli opracowań projektowych. 

6. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

0.0. Rodzaje odbiorów opracowa ń projektowych 

 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, opracowania projektowe podlegają 
następującym etapom odbioru: 
 ) odbiorowi częściowemu, 
a) odbiorowi ostatecznemu. 
 

1.0. Odbiór cz ęściowy 

 Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru częściowego wg 
pktu 1.0.0. sporządzonych dla:  
- zakończonych opracowań projektowych poszczególnych projektów oraz  
- w przypadku zawieszenia umowy dla rozpoczętych i nie zakończonych opracowań 
projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.  
Odbioru częściowego dokonuje się dla tych pozycji Tabeli opracowań projektowych, które 
posiadają termin realizacji wcześniejszy niŜ termin najpóźniejszy (tzw. Termin zakończenia) 
zawarty w umowie.  
 Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru 
częściowego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.. 
JeŜeli Zamawiający będzie miał zastrzeŜenia do Dokumentów do odbioru częściowego lub 
do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien 
przedłoŜyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać 
korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.  
JeŜeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeŜeń do przedłoŜonych Dokumentów do odbioru 
częściowego, wyznaczy datę odbioru częściowego. Potwierdzeniem dokonania odbioru 
będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego. 
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2.0. Odbiór ostateczny  

0.0.0. Zasady odbioru ostatecznego  
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
wg pktu 1.0.0 sporządzonych dla:  
- opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin 
zakończenia) zawarty w umowie oraz  
- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych opracowań 
projektowych  
w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. 
 Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru 
ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 
W toku odbioru ostatecznego Zamawiający oceni równieŜ realizację ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów częściowych. 
JeŜeli Zamawiający ma zastrzeŜenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do 
zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien 
przedłoŜyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokona 
korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.  
JeŜeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeŜeń do przedłoŜonych Dokumentów do odbioru 
ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru 
będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego. 
 
1.0.0. Dokumenty do odbioru cz ęściowego i ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego i ostatecznego 
opracowań projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. 
Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu: 
- kompletne opracowania projektowe, 
- oświadczenie, Ŝe jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 
przepisami, normami i wytycznymi oraz Ŝe zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu mają słuŜyć,  
- Protokół zdawczo-odbiorczy,  
- dokumenty projektu (wg pktu 2.0) – dotyczy tylko odbioru ostatecznego, 
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru 
ostatecznego. 

3.0. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie 
Protokołu odbioru pogwarancyjnego. 

 

4.0. Przedmiot odbiorów 

 Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie 
z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeŜeli wszystkie elementy kontroli wg pktu 5 dały wyniki 
pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi częściowemu lub 
ostatecznemu i pogwarancyjnemu. 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 
Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi – 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, 
Projekt drogowy – 5egz, 
Projekt elektryczny – 5egz, 
Koncepcja – 2 egz, 
Dokumentacja przetargowa – 1egz, 
Kosztorys inwestorski – 1egz, 
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-      
Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 
projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i 
pozwolenia w załączeniu do tych opinii. 

Ponadto Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wszystkie w/w opracowania 
projektowe w tych samych terminach, w wersji elektronicznej na nośniku CD: 

• Dokumentację techniczną  – format danych dla rysunków technicznych  dwa, dla 
opisu technicznego 
i innych w formacie kompatybilnym z MS Word i Exel oraz wszystko w formacie PDF. 

• Dokumentacja projektowa słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia – Kosztorys 
ofertowy – format danych kompatybilny z MS Excel, oraz wszystko w pdf  
Po odbiorze opracowań projektowych przez Zamawiającego ( odbiór nie dłuŜej niŜ w 

ciągu 5 dni od przekazania dokumentacji)  Wykonawca będzie mógł otrzymać 
wynagrodzenie w wysokości 90 % ceny umownej za przekazaną dokumentację a pozostała 
część wynagrodzenia tj 10% ceny umownej Zamawiający zatrzyma jako zabezpieczenie 
naleŜytego  wykonania robót. Wykonawca będzie mógł otrzymać te 10% po skutecznym 
przyjęciu przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych, lecz nie później niŜ trzy 
miesiące od przekazania dokumentacji do Zamawiającego.  

 

7. PŁATNOŚCI 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
 Dla pozycji opracowań projektowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa poszczególnych pozycji Tabeli opracowań 
projektowych będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Umowie. 
Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokołu 
zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego w terminie 14 dni od złoŜenia przez 
Wykonawcę faktury VAT.  
                                                                                               

 
Załącznik Nr 1 – mapa miasta Podkowa Leśna z lokalizacją planowanej przebudowy 
dróg   
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TABELA 2 - HARMONOGRAM RZECZOWO- TERMINOWY   (Wykonanie projektów przebudowy dróg na terenie Podkowy Leśnej) 
 
Nr obiekt Nawierzchnia 

istniejąca 
/projektowana 

Ogólny zakres prac 
projektowych(Drogi) 

Rodzaj projektu Forma 
przygotowania 
projektów: do 
zgłoszenia robót 

Termin wykonania 
projektu/koncepcji 

1 2 3 4 5 6 7 
Projekt drogowy 
 

zgłoszenie 15.12.2008 r. 1 Parking przy Urzędzie 
Miasta Podkowa 
Leśna  (pow. 600m2) 

Gruntowa /  
Kostka 
betonowa 

Przebudowa parkingu, wjazd, wyjazd  

Projekt elektryczny 
 

zgłoszenie 15.02.2009 r. 

 
Projekt drogowy 

zgłoszenie 15.12.2008 r. 2 Ul. Kwiatowa (od 
Lilpopa do Kwiatowej) 
o dł. 170 mb 

Nawierzchnia 
gruntowa  
/ kostka 
betonowa 

Przebudowa  - docelowo ul. 
jednokierunkowa z miejscami 
postojowymi ,  
nowe oświetlenie po starej trasie  
 

Projekt elektryczny zgłoszenie 15.02.2009 r. 

Projekt drogowy zgłoszenie 15.12.2008 r. 3 Ul. Bukowa (od ronda 
do Granicznej) o dł. 
1070 mb 

Beton 
asfaltowy 
/ SMA 

Przebudowa jezdni w celu 
zapewnienia prawidłowego 
odwodnienia (wymiana nawierzchni  
i krawęŜników). 
Remont chodników i oświetlenia 
ulicznego. 
 

Projekt elektryczny zgłoszenie 15.02.2009 r. 

Projekt drogowy zgłoszenie 15.12.2008 r. 4 Ul. Wschodnia (od 
Bukowej do PKP) o 
dł. 370 mb 

Beton 
asfaltowy 
/ SMA 

Przebudowa jezdni w celu 
zapewnienia prawidłowego 
odwodnienia (wymiana nawierzchni  
i krawęŜników). 
Remont chodnika i oświetlenia 
ulicznego. 
 

Projekt elektryczny zgłoszenie 15.02.2009 r. 

Projekt drogowy 
 

zgłoszenie 15.12.2008 r. 5 Ul. Królicza (od PKP 
do Sarniej)  
o dł. 235 mb  w 
niezbędnym zakresie 

Trylinka 
/ kostka  

Przebudowa jezdni w celu 
zapewnienia prawidłowego 
odwodnienia (wymiana nawierzchni  
i krawęŜników). 
Remont chodnika i oświetlenia 
ulicznego. 
 
 

Projekt elektryczny zgłoszenie 15.02.2009 r. 
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Projekt drogowy 
wraz z ciągiem 
spacerowym 

zgłoszenie 15.12.2008 r. 6 Ul. Lipowa (od Jana 
Pawła do ronda) o dł. 
520 mb  

Beton 
asfaltowy 
/ SMA 

Przebudowa jezdni w celu 
zapewnienia prawidłowego 
odwodnienia (wymiana nawierzchni  
i krawęŜników). 
Remont oświetlenia ulicznego. 
Równolegle do jezdni naleŜy 
zaprojektować ciąg spacerowy z 
ławeczkami, zielenią i oświetleniem 
parkowym. 

Projekt elektryczny 
 

zgłoszenie 15.02.2009 r. 

Projekt drogowy 
 

zgłoszenie 15.12.2008 r. 7 Ul. Lilpopa (od Jana 
Pawła do parku) o dł. 
270 mb 

Beton 
asfaltowy 
/ SMA 

Przebudowa - odnowa nawierzchni, 
krawęŜników i chodników, uspokojenie 
ruchu, uzgodnić warunki z z-d 
energetycznym dla przebudowy 
oświetlenia podstawowego (do działek 
prywatnych, + spowalniacze). 
Remont chodnika. 

Projekt elektryczny zgłoszenie 15.02.2009 r. 

8 Rondo (Lipowa, 
Topolowa, Bukowa, 
Sosnowa) 

 Wykonanie koncepcji ronda. Koncepcja  
 

-- 15.12.2008 r. 

Projekt drogowy 
 

zgłoszenie 15.12.2008 r. 9 Ul. Topolowa (od 
Bukowej do 
Akacjowej) o dł. 440 
mb 

Beton 
asfaltowy 
/ SMA 
  

Przebudowa istniejącej jezdni – 
docelowo:  ciąg pieszo – jezdny. 

Projekt elektryczny zgłoszenie 15.02.2009 r. 

Projekt drogowy 
 

zgłoszenie 15.12.2008 r. 10 Ul. Jodłowa (od 
Bukowej do Jana 
Pawła) o dł. 460 mb 
 

Nawierzchnia 
gruntowa  
/ kostka 

Przebudowa istniejącej jezdni – 
docelowo:  ciąg pieszo – jezdny. 

Projekt elektryczny zgłoszenie 15.02.2009 r. 

 
 
 


