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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
PROJEKT NA WYKONANIE UMOCNIENIA ROWU MELIORACYJNEGO
Rs—11/19 NA ODCINKU OD ULICY BRWINOWSKIEJ DO ULICY GLOWNEJ
w Podkowie Lesnej

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowi opracowanie,
zawierajace zbior wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia sposobu, jakosci oraz
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.

Niniejszy projekt zawiera przebudoweg odcinka rowu Rs-11/19 na odcinku od ulicy
Brwinowskiej do ulicy Gtownej polegajacej na umocnieniu rowu na czesci od ulicy Gtownej
ptytami betonowymi typu EKO ,na czesci w kierunku ulicy Brwinowskiej palisada z kotkdw
0 srednicy 7-9 cm i wysokosci 1,2 m .

Dtugos¢ odcinka rowu do przebudowy wynosi 476 m ( hm 2+93 — 7+69)

ROw Rs-11/19 na czesci przewidzianej do przebudowy znajduje sig na dziatkach, ktérych
wilascicielem jest Miasto Podkowa Lesna.

Réw przewidziany do umocnienia jest aktualnie zamulony w granicach 30-50 cm,posiada
nieregularny przekrdj poprzeczny i jest zarosnigty drzewami.

Zawyzone rzedne posadowienia przepustéw w przecieciu z ulica Brwinowska i droga
Wojewddzka 719 hamuja odptyw wdd i powoduja podtapianie terenu cmentarza.

Urzad Miasta w Podkowie Lesnej prowadzi ustalenia z wiascicielami w/w drdg odnosnie
przebudowy przepustow i obnizenia ich posadowienia .

W tej sprawie dokonane zostaly juz wstepne ustalenia ,dotyczace termindw realizacji
przebudowy tych przepustdw.

Realizacje przebudowy odcinka przedmiotowego rowu podzielono na dwa etapy :

| etap realizacji — obejmuje odcinek rowu od ulicy Gtéwnej o dtugosci 109 m
(hm 6+60 - 7 + 69).
Réw na tym odcinku posiada wymiary:

- szerokos¢ dna—0,8 mdo 1,2 m,
- nachylenie skarp — 1:111:1,5,
- $rednia gtebokos¢ — 0,7 mdo 1,47 m.
Obecnos¢ w podtozu rowu nosnych gruntdow mineralnych pozwoli na umocnienie dna i skarp
rowu ptytami betonowymi typu EKO z otworami wypetnionymi zwirem.
Przebudowa rowu na tym odcinku bedzie polegac na :
- wykoszeniu skarp i pobocza rowu z wygrabieniem i wywiezieniem porostow,
- zdjeciu darniny ze skarp i pobocza rowu i ztozenia w pryzmy do dalszego
wykorzystania ,
- zdjecia humusu ze skarp i pobocza rowu i ztozenia w hatdy do dalszego
wykorzystania ,
- usunigciu rosnacych drzew w dnie i w dolnej czgsci skarpy rowu,
- zasypanie z ubiciem (piaskiem) utworzonych wyrw po karczowaniu pni,



- uformowaniu koryta rowu ( szerokos¢ dna od 1,0 m do 1,2 m, nachylenie
skarp 1:1 do 1:1,5), w zaleznosci od istniejacych wymiaréw rowu , przy
zachowaniu stabilnosci skarp,

- odwodnienie dna rowu przy pomocy drenazu z pompowaniem wody poza
obreb robot. Drenaz utozony na podsypce filtracyjnej grubosci 10 cm i z
obsypka filtracyjna grubosci 30 cm

- ubezpieczenie dna i skarp ptytkami betonowymi, azurowymi typu EKO o
wymiarach 60 x 40 x 10 cm.

Ptytki betonowe uktadane beda na podsypce z pospéiki grubosci 5 cm na
skarpach i 15 cm w dnie rowu. Grubos¢ podsypki w dnie rowu moze by¢
wigksza w zaleznosci od stabilnosci podtoza.

Szerokos¢ umocnien betonowych na skarpach 1,20 m.

Otwory ptytek w dnie wypetnione beda zwirem 2-16 mm, na skarpach ziemia
urodzajna.

Powyzej umocnien betonowych skarpa i pobocze od strony cmentarza
umocnione zostana darninag na ptask z przybiciem kotkami .
Umocnienie darning bedzie prowadzone do istniejacego krawgznika
betonowego drogi prowadzacej do cmentarza.

Skarpa po drugiej stronie rowu , powyzej umocnien betonowych zostanie
zahumusowana i obsiana mieszanka traw.

- wyrownanie , wyprofilowanie ze spadkiem w kierunku rowu terenu wzdtuz
rowu i obsianie mieszanka traw.

Przebudowg tego odcinka rowu nalezy prowadzi¢ na dtugosci, na ktorej beda wystepowaé
grunty nosne , pozwalajace na zastosowanie umocnien betonowych.

Przy stwierdzeniu obecnosci gruntow stabych ( nienosnych) umocnienia betonowe nalezy
zamieni¢ na palisadg.

11 etap realizacji — obejmuje odcinek rowu od cmentarza do ulicy Brwinowskiej o dlugosci
367 m(hm2+93-6 +60).
Réw na tym odcinku posiada wymiary :
- szerokos¢ dna - 0,8 mdo 1,2 m,
- nachylenie skarp — 1:111:1,5,
- $rednia gtebokos¢ — 0,7 mdo 1,47 m
Powyzej cmentarza row nie posiada wyksztatconej lewej skarpy z uwagi na niski teren.
Obecnos¢ w podtozu gruntéw stabonosnych narzuca zastosowanie innego umocnienia skarp.
Podtopienie terenu wzdtuz tego odcinka rowu powoduja dodatkowo istniejace zbiorniki
wodne znajdujace si¢ naprzeciwko cmentarza po drugiej stronie rowu na terenie gminy
Brwindw.
Przebudowa rowu na tym odcinku rowu bedzie polegac na :
- wykoszeniu skarp i pobocza rowu z wygrabieniem i wywiezieniem porostow,
- usunigcie rosnacych drzew w dnie i w dolnej czesci skarpy rowu,
- zasypaniu z ubiciem ( piaskiem) utworzonych wyrw po karczowaniu pni,
- uformowaniu koryta rowu ( szerokos¢ dnaod 1,0 mdo 1,2 m, nachylenie
skarp od 1:1 do 1:1,5) w zaleznosci od istniejacych wymiarow rowu , z
zachowaniem stabilnosci skarp,

- uformowanie lewej skarpy rowu z ziemi dowiezionej z wykopu | i Il odcinka
rowu. Wymiary nasypu: szerokos¢ korony 1,20 m, nachylenie skarp nasypu
1:13,

- umocnienie stopy skarpy rowu palisada wykonana z kotkow grubosci 7-9 cm i
wysokosci 1,2 m. W przypadku gruntow stabych o duzej miazszosci , diugos¢



palisady mozna zwigkszy¢ do 1,5 m.
Wysokos¢ palisady na dnem rowu — 20cm.
Powyzej palisady przewiduje si¢ ttuczen kamienny zabezpieczony
geowldknina.
Wymiary warstwy ttucznia kamiennego 40 x 30 cm.
Powyzej tlucznia przewiduje si¢ umocnienie z ptyt betonowych typu EKO na
szerokosci 80 cm.
Powyzej umocnien betonowych - obsiew skarp mieszanka traw z
humusowaniem,
- odwodnienie wykopu rowu przy pomocy pompowania wody pompa spalinowa
I wykonanie grodzy faszynowo- ziemnej powyzej i ponizej odcinka
umacnianego.
- wyrownanie , wyprofilowanie ze spadkiem w kierunku rowu terenu wzdtuz
rowu i obsianie mieszanka traw.
Umocnienie skarp ptytami betonowymi powyzej palisady nalezy prowadzi¢ po okresie
ustabilizowania si¢ skarp i palisady . Okres ten moze wynosi¢ kilka miesigcy w zaleznosci od
poziomu wody gruntowej i warunkéw pogodowych.

1.3. PRACE TOWARZYSZACE
1.3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawecze (| i 11 etap realizacji ) obejmuja:
- wykoszenie skarp i pobocza rowu z wygrabieniem i wywiezieniem porostéw
(1904 m2) oraz wyciecie krzakdw,
- karczowanie pni o srednicy 36-45 cm z wywiezieniem karpiny na odlegtosé¢
1 km i zasypaniem wyrw z piaskiem ( 32 szt).

1.3.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne (I i 11 etap realizacji) obejmuja:
- wykop rowu koparka o poj. 0,15 m3 z przemieszczeniem gruntu na
odlegtos¢ 1 km od miejsca wykopu ( 150 m3),

- wykop reczny rowu ( na odcinku cmentarza ) o giebokoscido 1,5 mz
odwiezieniem gruntu taczkami na odlegtos¢ 50 m( 60 m 3),

- wykop reczny rowu ( wyprofilowanie przekroju poprzecznego , wykop pod
umocnienia betonowe, gt. do 1,5m ( 360 m3),

- plantowanie skarp rowu ( 2380 m2),

- wbudowanie w nasyp gruntu dostarczonego z odl. 1 km i formowanie skarpy
rowu ( z ubiciem) (217 m3),

- wykonanie grodzy faszynowo ziemnej o wys. 1,0 m ( 6 szt),

- wykonanie drenazu jednorzedowego z rur karbowanych PVC-U o srednicy
113 mm w obsypce filtracyjnej i z geowtoknina ( 170 m)

- pompowanie wody z wykopu pompa spalinowa ( 264 godz)

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym , gdy réw nie prowadzi wody.

W okresie mokrym przy duzej ilosci wody w rowie, wykonanie zaprojektowanych prac
ziemnych i umocnieniowych na rowie moze si¢ okaza¢ niemozliwe.

W sporadycznym przypadku ( na krotki okres np. przy zakonczeniu robot) mozna zastosowac
odwodnienie wykopu przy pomocy igtofiltréw. Jest to odwodnienie jednak kosztowne.



1.3.3. ROBOTY UMOCNIENIOWE

Roboty umocnieniowe ( | i 11 etap realizacji) obejmuja :
- ubezpieczenie dna i skarp rowu ptytkami betonowymi , azurowymi typu EKO
0 wymiarach 60 x 40 x 10 cm (1106,6 m2),
- wykonanie palisady z kotkow o s$rednicy 7-9 cm i dtugosci 1,2 m ( 612 m)
- wykonanie narzutu z tlucznia kamiennego ( drobnego ) — 73,44 m3
- wykonanie darniowania na ptask skarpy lewej rowu i pobocza ( 110 m2)
- wykonanie obsiewu skarp i pobocza mieszanka traw ( 1350 m2)

1.3.4. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH PRZEWODOW PODZIEMNYCH

Na zataczonych mapach nie wykazano przewoddéw podziemnych

Moga wystapi¢ przewody podziemne nie zainwentaryzowane ( szczeg6lnie w poblizu ulic:
Brwinowskiej i Gtdwnej).

Zabezpieczenie przewodow nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu ze stuzbami, ktére prowadza
nadzor nad przewodami i ich eksploatacja.

Wykopy w rejonie przewoddw nalezy prowadzi¢ recznie

1.3.5. ODWODNIENIE WYKOPOW

Przebudowa rowu ( umocnienie dna i skarp) w zatozeniu powinna by¢ prowadzona w okresie
suchym, gdy réw nie prowadzi wody.

W przypadku wody w rowie odwodnienie wykopu nalezy prowadzi¢ odcinkami z
zastosowaniem grodzy faszynowo — ziemnej na poczatku i koncu realizowanego odcinka
robot).

W | etapie realizacji ( umocnienie ptytami betonowymi dna i skarp rowu) nalezy wykonaé
drenaz utozony w dnie rowu z zastosowaniem podsypki i obsypki filtracyjnej ze zwiru lub
pospoiki z odprowadzeniem do studni betonowych i pompowaniem wod do dolnej czesci
rowu ( ponizej dolnej grodzy.

Rurociagi drenarskie nalezy zabezpieczy¢ geowltoknina.

Glebokosc¢ posadowienia drenazu powinna zabezpieczy¢ wykonanie umocnienia dna ptytami
betonowymi.

Po zakonczeniu pierwszego odcinka robot rurociag drenarski nalezy przediuza¢ na nastepne
odcinki i prowadzi¢ pompowanie w podobny sposob.

W 11 etapie realizacji nalezy stosowa¢ podobny sposob odwodnienia wykopu drenazem lub
pompowac¢ wodg bezposrednio z dna wykopu ( ze studzienek betonowych ) i przerzucac na
druga strone grodzy , wykonana w dolnej czesci realizowanego odcinka robot.

Prace umocnieniowe nalezy rozpocza¢ od ulicy Gtéwnej celem zapewnienia lepszego
odptywu wdd z odwodnienia wykopow.

W czasie prowadzenia prac przy umocnieniu rowu nalezy zapewni¢ odptyw wod z gornej
czesci rowu.

Odwodnienie wykopu pod umocnienia polega¢ bgdzie na bezposrednim usuwaniu wody z
wykopu agregatami pompowymi, przeponowymi o napegdzie spalinowym.

Pompowanie bedzie prowadzone ze studzienek betonowych o srednicy 0,8 m, umieszczonych
w dnie wykopu, do ktérych woda bedzie doprowadzona rurociagami drenazowymi,
utozonymi w obsypce filtracyjnej i zabezpieczonych geowtokning .

Srednica rurociagéw drenarskich wynosi 113 mm ( rury karbowane z PVC-U).

Od strony wody gornej wykop bedzie zabezpieczony grodza faszynowo — ziemna, ktdra nie
pozwoli na zalewanie wykopu woda naptywajaca z gornej zlewni rowu.



W

przypadku prowadzenia robdt w okresach intensywnych opadow i duzych przeptywdw

wody w rowie nalezy stosowa¢ odwodnienie za pomoca igtofiltrow.

1.4. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

1.4.1. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudoweg rowu nalezy prowadzi¢ w okresie suchym , gdy réw nie prowadzi wody
Kolejnos¢ wykonywania robét:

o~

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

| etap realizacji

1.Wykoszenie skarp i pobocza rowu z wygrabieniem i wywiezieniem porostéw oraz
wyciecie krzakdw.

Wycigcie darniny ze skarp i pobocza rowu ze ztozeniem w stosy do dalszego

wbudowania.

Karczowanie pni z wywiezieniem karpiny na odlegtos¢ 1 km.

Zasypanie wyrw w skarpach i w dnie rowu po karczowaniu pni.

Wykop rowu z wyréwnaniem przekroju poprzecznego , plantowaniem skarp i wykopem

dna rowu pod odwodnienie.

Wykonanie grodzy faszynowo- ziemnej na poczatku i na koncu odcinka przyjetego do

realizacji

Wykonanie drenazu w dnie rowu na podsypce zwirowej i z obsypka filtracyjna ze zwiru ,

z odprowadzeniem do studzienki betonowej w dolnej czesci odcinka odwadnianego.

Pompowanie wody z odwodnienia wykopu w kierunku odptywu rowu.

Wykonanie umocnienia dna i skarp rowu ptytami betonowymi typu EKO , utozonymi na

podsypce zwirowej z wypetnieniem otworéw zwirem.

Wykonanie darniowania na ptask skarpy rowu i pobocza od strony cmentarza, z

przybiciem kotkami.

Wykonanie obsiewu skarpy rowu od strony zachodniej z humusowaniem

Wyrownanie, wyprofilowanie ze spadkiem w kierunku rowu terenu wzdtuz rowu z

obsianiem pobocza mieszanka traw.

I1. etap realizacji

13.Wykoszenie skarp i pobocza rowu z wygrabieniem i wywiezieniem porostow oraz

wyciecie krzakow .

14. Karczowanie pni z wywiezieniem karpiny na odlegto$¢ 1 km.

15. Zasypanie wyrw w skarpach i w dnie rowu po karczowaniu pni

16. Wykopy w korycie rowu z wyréwnaniem przekroju poprzecznego , plantowaniem
skarp .

17. Wykonanie grodzy faszynowo — ziemnej na poczatku i na koncu odcinka rowu
przyjetego do realizacji.

18. Wykonanie odwodnienia wykopu poprzez utozenie drenazu i pompowanie wody w
kierunku odptywu.

19. Wykonanie palisady z kotkdw o érednicy 7-9 cm i diugosci 1,2 m.

20. Uformowanie lewej skarpy rowu z ziemi dowiezionej z wykopu I i 11 odcinka
realizacji z plantowaniem skarp nasypu i rowu.

21. Wykonanie ubezpieczenia z narzutu kamiennego ( drobnego ttucznia) grubosci
30 cm, utozonego na geowtokninie wzdtuz wykonanej palisady.



22. Wykonanie umocnienia skarp rowu powyzej narzutu kamiennego z ptyt betonowych
typu EKO wraz z wykopem pod ubezpieczenia, wykonywanie podsypek zwirowych
i wypetnieniem otwordw zwirem.

23. Obsiew skarp ( wykopu rowu i nasypu) mieszanka z nasion traw z humusowaniem.

24. Wyrdwnanie i uporzadkowanie terenu wzdtuz rowu z obsianiem pobocza mieszanka
traw

1.4.2. ZABEZPIECZENIE INTERESU OSOB TRZECICH

Roboty zwiazane z przebudowa rowu beda prowadzone na dziatkach , ktorych wiascicielem
jest Miasto Podkowa Lesna , inwestor przedsigwzigcia.

W trakcie realizacji umocnienia rowu nalezy zapewni¢ przeptyw wody w rowie Rs — 11/19,
doptywajacej z gornej czesci zlewni.

W przypadku jakichkolwiek zahamowan w przeptywie wdd , nalezy natychmiast usunaé
przeszkody i udrozni¢ row.

Po zakonczeniu robot teren wzdtuz rowu nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Za ewentualne szkody powstate w trakcie realizacji rob6t umocnieniowych i eksploataciji
rowu , odpowiada inwestor tj. Urzad Miejski w Podkowie Lesnej.

1.4.3. OCHRONA SRODOWISKA

Ubezpieczenie dna i skarp rowu ptytkami betonowymi, azurowymi EKO , poprawi warunki
odptywu wod z gdrnej czesci zlewni rowu i zabezpieczy przed zalewaniem terenow
przylegtych..

Wykonywanie ubezpieczen dna i skarp rowu ptytkami azurowymi EKO z wypetnieniem
otworéw w ptytkach zwirem oraz powierzchni skarp nad ubezpieczeniami ziemia urodzajna z
obsiewem nasionami traw, zalicza sig inwestycji PROEKOLOGICZNYCH.

1.4.4 WARUNKI DOT. ORGANIZACJI RUCHU

Prowadzenie rob6t umocnieniowych na rowie nie bedzie kolidowato z ruchem w ulicach
G1ownej i Brwinowskiej.
Bedzie natomiast pewnym utrudnieniem na drodze prowadzacej do cmentarza ( na odcinku od
ulicy Gtéwnej do bramy cmentarza).
Na czas prowadzenia robot nalezy ustali¢ przejscia dla ruchu pieszego i dla ruchu pojazdow
uczestniczacych w uroczystosciach na cmentarzu.

1.4.5. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY ROBOT

Wskazane jest, aby zaplecze dla potrzeb WY KONAWCY ROBOT zlokalizowane bylo na
posesji niezabudowanej, ogrodzonej, z przytaczem wodociagowym, przy ul. Brwinowskiej .
Posesje¢ spetniajaca ww. warunki dla potrzeb wykonawczy wynajmie INWESTOR.
Uzgodnienie w tej sprawie mozna prowadzic¢ z Urzegdem Miejskim w Podkowie Lesnej.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT

Nazwy i kody robdt podano na stronie tytutowej niniejszego opracowania.



2. MATERIALY
1.1. PLYTY BETONOWE TYPU EKO

Prefabrykowane elementy jak ptyty azurowe powinny odpowiada¢ ponizszym wymaganiom
(oznaczenia wg normy PN-EN 1340:2004):

- nasiakliwos¢ B,

- odpornos¢ na zamrazanie /odmrazanie D,

- odpornosc¢ na scieranie I,

- wytrzymalos¢ na zginanie T.

1.2. KRUSZYWA NATURALNE NA PODSYPKI

Pospoiki i zwir 2-16 pod piyty betonowe i na podsypki i obsypki filtracyjne powinny
spetnia¢ wymagania PN-B-11111; 1996
Zwir —wg PN-EN 13242; 2004

1.3. GEOWLOKNINA

Gewtdknina powinna posiada¢ aprobate techniczna , wydana przez uprawniona jednostke , do
stosowania pod piyty betonowe.

Zaleca si¢ aby geowtdknina byta odporna na dziatanie wilgoci, promieniowanie stoneczne,
starzenie si¢ , bez rozdar¢, dziur i przerw z odpowiednia wytrzymatoscia na rozciaganie i
rozerwanie i odpornoscia na dziatanie mikroorganizmow wystepujacych w ziemi.

Przy sktadowaniu geowtokniny nalezy przestrzega¢ zalecen producentow.

1.4. RURY DRENARSKIE

Zaprojektowano rury drenarskie PVC-U perforowane o srednicy 113 mm.
Rury powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne.

1.5. DARNINA

Darning nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania.

Cigcie nalezy wykonywa¢ przy pomocy specjalnych krojow. Platy wycigtej darniny powinny
miec¢ szerokos¢ od 25 do 50 cm, grubos¢ od 6 do 10 cm.

Woycieta darnina powinna by¢ w krotkim czasie wbudowana.

Darning jezeli nie jest od razu wbudowana nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strona porostu
do siebie, na wysokos¢ nie wigksza niz 1 m.

Ulozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych
darning przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.

2.6. SZPILKI DO PRZYBIJANIA DARNINY
Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z galezi , zerdzi lub drewna

szczapowego. Szpilki powinny by¢ proste, ostro zaciosane. Grubos¢ szpilek powinna wynosic¢
od 1,5 do 2,5 cm, a dtugos¢ od 20 do 30 cm.



2.7.NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, nr normy wedtug ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Wybér gatunkdw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.

Zaleca sig¢ stosowac mieszanki traw o drobnym , gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania
PN-R-65023:1999.

2.8.PALISADY

Drewno na kotki na palisade nie powinno zawiera¢ suchych sekow.

Koiki nalezy wykona¢ wytacznie z toczonego i powierzchniowo impregnowanego drewna.
Srednica kotkow — 7-9 cm, diugosé 1,2 m. Dopuszczalna odchytka dla diugosci +5 cm.
Dtugos¢ zaciosu kotkéw winna wynosi¢ 2 x podwaojna srednica.

2.9.KAMIEN LAMANY ( TLUCZEN)

Do umocnienia dolnej czgsci skarpy rowu ( za palisada) zastosowano narzut kamienny z
tlucznia. Wielkos¢ poszczegoinych kamieni nie powinna przekracza¢ wymiaréw 20 — 40 mm.
Zgodnie z norma PN-EN 13242

3. WYKONANIE ROBOT
3.1.UBEZPIECZENIE DNA | SKARP ROWU

Zaprojektowano ubezpieczenie dna i skarp rowu Rs 11 powyzej projektowanego przepustu
ptytami betonowymi typu EKO o wymiarach : 60 cm x 40 cm x 10 cm.

Piyty uktadane beda na podsypce ze zwiru grubosci 5 cm i geowtdkninie.

Otwory w ptytach w dnie i na skarpach wypetnione beda zwirem 2-16.

Szerokos¢ ubezpieczen betonowych na skarpach rowu — 1,2 m.

Nad ptytami betonowymi skarpy rowu pokryte zostana warstwa ziemi urodzajnej
(humusem ) o grubosci 5 cm i obsiane mieszanka traw.

Obsianie mieszkanka traw przewidziano réwniez pobocze rowu na szerokosci 0,5 m.

3.2.NARZUT KAMIENNY Z TLUCZNIA

Narzut kamienny z tlucznia grubosci 20 — 40 mm nalezy wykonywac cienkimi warstwami ,
tak aby kamien mogt uktada¢ sie wedtug naturalnego kata zsypu.

3.3.DRENAZ ODWADNIAJACY

W wykonanym wykopie nalezy rozscieli¢ podsypke ze zwiru lub pospoiki zgodnie z zatozona
gruboscia oraz spadkami.

Na powyzszej podsypce potozy¢ rurociag drenarski, obsypany zwirem 2-16.

Na rurociagu w dolnej czesci wykona¢ studzienke z kregow betonowych o srednicy 0,8 m, z
ktorej woda bedzie pompowana na druga strong grodzy ( od strony odptywu).

Osadnik studzienki powinien wynosi¢ przynajmniej 0,5 m.



4. ODBIOR ROBOT

Odbior robot obejmuje:

4. Odbiory wykonania poszczeg6lnych odcinkow rowu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i wpisaniu tych faktéw w dzienniku budowy.
Dotyczy to w pierwszej kolejnosci robot zanikowych tj. tych, ktore beda
zasypane gruntem ( odwodnienie, podsypki ).
Odbiory polegac¢ beda na sprawdzeniu: grubosci warstw podsypek ze zwiru,
zageszczenia podsypek ze zwiru i pospoiki , atestdw ptytek betonowych ,
pochylen skarp rowu, pochylen podiuznych dna rowu i spadkéw dna rowu.

2. Odbior ostateczny ( catego zadania inwestycyjnego),

3. Odbior pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie
sprawdzenia obmiaru , sprawdzenia atestow wbudowanych materiatow

Odbioér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu, dokonanej
przez przedstawicieli INWESTORA, przy udziale przedstawiciela WY KONAWCY ROBOT
oraz przy udziale inspektora nadzoru.

5. PLAN ZABEZPIECZENIA | OCHRONY ZDROWIA ( BI10OZ)

Przed przystapieniem do rob6t naprawy przepustu kierownik budowy powinien sporzadzi¢
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 —
PRAWO BUDOWLANE oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajoéw rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymienic¢ zakres robot w kolejnosci ich
realizacji.

Na terenie budowy nalezy bezwzglednie nosi¢ ubrania z listwami odblaskowymi lub
kamizelki ochronne.

Wszyscy pracownicy na budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Szczeg6lna uwage nalezy zwrdoci¢ na prace z maszynami i transportem fadunku( piyt
betonowych).

Budowg nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Na budowie powinny by¢ podane telefony, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia
wypadku lub innego zdarzenia .

Pogotowie ratunkowe — 999
Straz pozarna - 998
Komendant Policji - 997

Panstwowa Inspekcja Pracy —
Kierownik budowy -



