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A. OPIS TECHNICZNY 

 

 

1. Podstawa opracowania 
• Umowa z Zamawiającym. 

• Mapa do celów projektowych 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie – tekst jednolity (Dz. U. 2016 poz. 124). 

• Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA/Politechnika 

Gdańska 2012) 

• Inne związane przepisy i normatywy. 

 

2. Rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych 
 

2.1 Inwestor 

Inwestorem zadania jest:  

Miasto Podkowa Leśna reprezentowane przez Burmistrza 

z/s 05-807 Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41 

2.2 Wykonawca. 

Wykonawcą dokumentacji technicznej jest:  

Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany  

z/s: 04-491 Warszawa, ul. Giermków 55 lok. 1. 

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa ulicy Reymonta, miasto Podkowa Leśna, powiat 

grodziski, województwo mazowieckie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa Prawo 

Budowlane Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 tekst ujednolicony – dalej zwana Ustawą) dokumentacja 

dotyczy wykonania robót budowlanych w wyniku których następuje zmiana charakterystycznych 

parametrów użytkowych lub technicznych (tu: systemu odwodnienia i konstrukcji nawierzchni) 

istniejącego obiektu budowlanego w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego (art. 

3 pkt. 7a Ustawy). 

Przeznaczenie obiektu: obsługa komunikacyjna na terenie miasta Podkowa Leśna  – 

prowadzenie ruchu samochodowego, rowerowego, pieszego. 
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Sposób użytkowania obiektu (program użytkowy): prowadzenie ruchu – obsługa 

komunikacyjna. 

Inwestycja objęta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest w terenach o luźnej zabudowie 

mieszkaniowej. 

W rejonie opracowania nie występują obszary objęte programem Natura 2000, obszary w zarządzie 

Dyrekcji Lasów Państwowych, obszary górnicze, obszary uzdrowiskowe, obszary morskie i pasa 

wód terytorialnych. 

Rodzaj i zakres robót budowlanych: wykonanie przebudowy ulicy – wykonanie 

nawierzchni utwardzonej kostką betonową w zakresie jezdni, wykonanie nawierzchni 

przepuszczalnych (geokrata) – zjazdy, opaska, wykonanie nawierzchni z kruszywa (pobocza), 

wykonanie odwodnienia realizowanego poprzez rozsączanie wód opadowych i roztopowych do 

gruntu. 

Zgodność z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: 

inwestycja jest zgodna z obowiązującymi aktami prawa miejscowego. 

 
2.4 Sposób wykonania robót budowlanych. 

Roboty budowlane prowadzone będą jednoetapowo, przez wyspecjalizowane firmy 

budowlane, z zastosowaniem sprzętu mechanicznego. Część robót wykonywana będzie ręcznie. 

W ramach zadania przewiduje się następujący asortyment robót: 

1. Roboty ziemne (w tym korytowanie i profilowanie) 

2. Wykonanie systemu odwodnienia. 

3. Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

 

2.5 Lokalizacja inwestycji  

Istniejący pas drogowy:  

• działka nr 14/2, obręb 0010, jednostka ewidencyjna 140502_1 Podkowa Leśna 

• działka nr 48 obręb 0010, jednostka ewidencyjna 140502_1 Podkowa Leśna 

• działka nr 177 obręb 0012, jednostka ewidencyjna 140502_1 Podkowa Leśna.  

• działka nr 179/1 obręb 0012, jednostka ewidencyjna 140502_1 Podkowa Leśna 

• działka nr 62 obręb 0010, jednostka ewidencyjna 140502_1 Podkowa Leśna 

• działka nr 61/3 obręb 0010, jednostka ewidencyjna 140502_1 Podkowa Leśna 

• działka nr 36/3obręb 0010, jednostka ewidencyjna 140502_1 Podkowa Leśna 

• działka nr 124/8 obręb 0012, jednostka ewidencyjna 140502_1 Podkowa Leśna 

• działka nr 13 obręb 0010, jednostka ewidencyjna 140502_1 Podkowa Leśna. 
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3. Parametry techniczno - użytkowe 
3.1 Charakterystyczne projektowane parametry techniczno - użytkowe 

a. klasa drogi:  

• ul. Reymonta: D (oznaczenie 86KD zgodnie z MPZP),  

• ul. Bukowa: L (oznaczenie 28KL zgodnie z MPZP), 

• ul. Żeromskiego: D (oznaczenie 89KD zgodnie z MPZP), 

• ul. Mickiewicza: D (oznaczenie 90KD zgodnie z MPZP), 

• ul. Słowackiego: D (oznaczenie 91KD zgodnie z MPZP), 

• ul. Prusa: D (oznaczenie 85KD zgodnie z MPZP), 

b. kategoria ruchu: KR2 

c. prędkość projektowa: 50km/h (obszar zabudowany) 

d. nośność nawierzchni: 115kN/oś 

3.2 Rozmiary:  

a. Długość odcinka objętego projektem: 0,28 km (pocz. oprac. 0+000, koniec oprac. 0+279,77) 

b. Szerokość jezdni: 5,0 – 6,0m 

c. Szerokość pasa ruchu: 2,5m – 3,0m - zgodnie z §15.1 (teren zabudowy, zabudowa 

jednorodzinna) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430 z późn. zmianami). 

d. Szerokość chodnika: nie dotyczy 

e. Szerokość opaski przepuszczalnej lub z kruszywa (pobocze): 0,75m, 

f. odwodnienie – rozsączanie wód opadowych i roztopowych do gruntu. 

 

Sposób i zakres oddziaływania na otoczenie: obiekt oddziałuje na otoczenie lokalnie, w sposób 

pozytywny – umożliwiając prowadzenie ruchu. 

Zasięg obszaru oddziaływania: zasięg obszaru oddziaływania przedstawiono w części rysunkowej 

opracowania. Obszar mieści się w całości na działkach na których został zaprojektowany. 

Akty prawne w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 

• Uchwała nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26.06.2008r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta – Ogrodu Podkowa 

Leśna; 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 tekst 

jednolity); 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. U. 2003 

Nr 80 poz. 717 tekst jednolity). 
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Złożoność rozwiązań technicznych: obiekt nie jest obiektem o dużej złożoności rozwiązań 

technicznych. 

Rodzaj i specyfika obiektu budowlanego:  

- rodzaj obiektu budowlanego: budowla (kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe, 

kategoria IV – elementy dróg publicznych, kategoria XXVI – sieci kanalizacyjne) 

- specyfika obiektu: obiekt liniowy (obiekt, którego charakterystycznym parametrem jest 

długość) 

- rodzaj robót: przebudowa. 

Charakterystyczne parametry obiektu: 

- Kubatura: nie dotyczy (obiekt liniowy), 

- Wysokość: nie dotyczy (obiekt liniowy), 

- Liczba kondygnacji: nie dotyczy (obiekt liniowy), 

- Długość:  0,28km, 

- Szerokość: jezdnia: 5,0m – 6,0m 

- Szerokość pobocza (opaski): 0,75m 

- Zestawienie powierzchni: 

o jezdnia: 1685m2, 

o zjazdy: 145m2, 

o opaska ażurowa: 91m2. 

Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposób dostosowania do krajobrazu i zabudowy, 

dostosowanie do wymagań określonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane: 

- Obiekt został zaprojektowany w sposób zapewniający dostosowanie go do otaczającego 

krajobrazu poprzez dobór materiałów i ukształtowanie wpasowujące się w przedmiotowy 

krajobraz.  

- Forma architektoniczna obiektu – obiekt spełnia wymagania estetyczne stawiane tego typu 

budowlom. 

- Funkcja obiektu: prowadzenie ruchu dla komunikacji indywidualnej. 

- Spełnienie wymagań określonych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane: obiekt spełnia wymagania 

określone w ustawie Prawo Budowlane. 

Założenia do obliczeń konstrukcji: 

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124). 
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• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 z 2000r.). 

• Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (KTNPP) 

GDDKiA/Politechnika Gdańska 2012. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni została przedstawiona w części rysunkowej opracowania. 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 

Zaprojektowano rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Wszystkie przewidziane w projekcie materiały i technologie zaliczają się do powszechnie 

stosowanych rozwiązań materiałowo – technologicznych. Użyte materiały winny posiadać 

odpowiednie, przewidziane przepisami odrębnymi atesty i certyfikaty. 

Szczegółowe rozwiązania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych przedstawiono w części 

rysunkowej dokumentacji. 

 
Opinia geotechniczna, warunki i sposób posadowienia:  

Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów projektowaną 

inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

Klasę nośność podłoża określono jako G1, warunki gruntowo wodne określono jako proste. 

Brak jest przeciwwskazań do bezpośredniego posadowienia konstrukcji nawierzchni, 

przedstawionej w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

Zabezpieczenie przed eksploatacją górniczą: nie dotyczy (obiekt nie znajduje się w obszarze 

objętym eksploatacją górniczą). 

Charakterystyka energetyczna: obiekt nie wymaga opracowania charakterystyki energetycznej. 

 

Rozwiązania budowlane i techniczno – instalacyjne oraz instalacji i urządzeń budowlanych:  

W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje się przebudowy urządzeń obcych (infrastruktura 

teletechniczna, sanitarna, energetyczna). Przewiduje się regulację istniejącej infrastruktury – studni 

i zaworów infrastruktury towarzyszącej. 

 

Odwodnienie 

Na przedmiotowym terenie brak jest obecnie możliwości odprowadzenia ścieków 

deszczowych do kanalizacji zewnętrznej. Odwodnienie realizowane będzie poprzez rozsączenie 

wód opadowych i roztopowych do gruntu. Wody z pasa drogowego ujęte zostaną w drenaż 

opaskowy(retencyjno-rozsączający) zlokalizowany wzdłuż krawędzi jezdni. 
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Do systemu retencyjno-rozsączającego, wody opadowe będą przedostawały się poprzez 

nawierzchnię przepuszczalną oraz materiał filtracyjny(żwir, pospółka) 

Układ retencyjno-rozsączający składać się będzie z perforowanych rur 

dwuściennych(owiniętych geowłókniną PP/PE), o średnicy DN160, studzienek rewizyjnych PEHD 

DN425 oraz skrzynek rozsączających. 

Rury drenażowe układane będą  bez spadku na 20 cm podsypce żwirowej(żwir 8/16) oraz 

w takiej samej obsypce. Powyżej obsypki żwirowej, należy ułożyć około 0.5m warstwę z pospółki. 

Obie warstwy należy umieścić w geowłókninie filtracyjnej o wytrzymałości co najmniej 16kN/m. 

Nad pospółką należy ułożyć warstwy wg części drogowej.  

W najniższym punkcie ul. Reymonta umieszczono system retencyjno-rozsączający 

ułożony ze skrzynek PP o wymiarach 0.8x0.8x0.66m, zwiększający możliwości chłonne oraz 

retencyjne systemu. Skrzynki należy ułożyć na 0.5m. podsypce żwirowej(0.3m żwir 8-32 oraz 0.2m 

żwir 2-8), owijając je w geowłókninie. Skrajne skrzynki zbiornika, należy wyposażyć w rurę 

rewizyjną DN600.  

Zarówno studzienki rewizyjne na skrzynkach rozsączających, jak i studzienki na drenażu, 

należy wyposażyć w pierścień odciążający oraz właz żeliwny wentylowany D400.   

W przypadku wystąpienia gliny pod podsypką rur drenażowych lub skrzynek rozsączających, grunt 

należy wybrać do głębokości 0.7m., licząc od dna systemu i zastąpić go piaskiem grubym. 

 

Wpływ na środowisko: 

Materiały z rozbiórki i odpady powstające w trakcie rozbudowy będą segregowane  

i gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach a następnie przewożone na place składowe 

lub powtórnie wykorzystane. W trakcie użytkowania – obiekt nie wytwarza samoczynnie odpadów. 

Zapotrzebowanie na wodę: 

- na etapie budowy: woda dostarczana w beczkowozach, 

- na etapie użytkowania: obiekt nie wymaga dostarczania wody. 

Ścieki bytowe:  

- z zaplecza budowy należy doprowadzić do szczelnych zbiorników bezodpływowych; 

- na etapie użytkowania: obiekt nie wytwarza ścieków. 

Wody opadowe: system odprowadzania wód powierzchniowych realizowany będzie za 

pomocą drenażu, a następnie rozsączania wód opadowych i roztopowych do gruntu. 

Emisja hałasu (właściwości akustyczne): w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace 

budowlane powinny być prowadzone w porze dziennej (między 6.00 - 22.00). Realizacja 

planowanych zadań odbywać się będzie przy użyciu sprzętu o znikomym wpływie na środowisko z 
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odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi. Obiekt samoczynnie nie emituje 

hałasu. Emisja od poruszających się droga pojazdów nie przekracza dopuszczalnych parametrów. 

Emisja zanieczyszczeń gazowych: obiekt samoczynnie nie emituje zanieczyszczeń gazowych.  

Emisja drgań i promieniowania: obiekt nie wytwarza samoczynnie drgań ani 

promieniowania.  

Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe  

i podziemne: w ramach prac budowlanych nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. 

Warunki ochrony przeciwpożarowej: obiekt spełnia warunki ochrony przeciwpożarowej 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

4. Opis zagospodarowania terenu. 
 

Istniejące zagospodarowanie terenu. 

Obszar objęty inwestycją to istniejący i projektowany pas drogowy ulicy Reymonta na 

terenie m. Podkowa Leśna oraz pas drogowe (w rejonie włączenia do ul. Reymonta) ulic: 

Żeromskiego, Mickiewicza, Bukowej, Słowackiego, Prusa. 

W stanie istniejącym zagospodarowany jest następującymi obiektami: 

1. Droga – o nawierzchni tłuczniowej, 1x2 pasy ruchu, szerokość jezdni ok. 5,0m. 

2. Infrastruktura techniczna:  

a. sieci sanitarne  

b. sieci energetyczne  

c. sieci gazowe. 

3. Odwodnienie: powierzchniowe. 

4. Zjazdy – o nawierzchni utwardzonej kruszywem lub kostka betonową.  
 

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz zmiany w istniejącym zagospodarowaniu 

terenu: 

W ramach robót realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji przewiduje się zmiany 

w zagospodarowaniu terenu polegające na: 

1. Wykonaniu nawierzchni jezdni – wykonanie nawierzchni betonowej (kostka) 

2. Wykonaniu nawierzchni zjazdów (kostka betonowa) 

3. Wykonanie opasek (poboczy) 

4. Regulacja wysokościowa elementów infrastruktury sanitarnej, gazowej. 

5. Wykonanie odwodnienia (drenaż i rozsączanie wód opadowych i roztopowych do 

gruntu). 
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Kolejność realizacji obiektów: 

Obiekt realizowany będzie jednoetapowo. 
 

5. Obiekty podlegające ochronie zgodnie z aktami prawa miejscowego. 
Obszary podlegające ochronie – zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu,  pkt. 3. 
 

6. Obiekty podlegające ochronie zgodnie z ustawą o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami. 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze układu przestrzennego miasta–ogrodu 

Podkowa Leśna. Przedmiotowy układ przestrzenny obejmuje: parcelację, siatkę uliczną, układ 

głównych przestrzeni publicznych i układ terenów zieleni zgodnie z wpisem do rejestru zabytków 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nr rej. 1194, z dnia 22 października 1981 r.  

Projektowany zakres robót nie wpłynie na układ przestrzenny wpisany do rejestru zabytków. 
 

7. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego. 
Brak jest wpływu eksploatacji górniczej na obszar objęty opracowaniem. 

 

8. Oddziaływanie transgraniczne inwestycji. 
Inwestycja nie oddziałuje transgranicznie. 

 

9. Zagrożenie dla środowiska, użytkowników i otoczenia obiektu. 
Inwestycja poprzez swój zakres nie wprowadzi zagrożeń dla środowiska, użytkowników oraz 

swojego otoczenia. 
 

10. Inne dane wynikające ze specyfiki obiektu. 
 

10.1 Konstrukcja nawierzchni 

Projektowaną konstrukcję elementów objętych opracowaniem przedstawiono na rysunkach 

szczegółowych załączonych do niniejszego opracowania. 
 

10.2 Rozwiązania wysokościowe 

Ze względu na charakter obiektu, rozwiązania wysokościowe nie ulegną zasadniczej 

zmianie w stosunku do stanu istniejącego. Niweleta została zachowana w taki sposób, ażeby droga 

utrzymała swój charakter, z zachowaniem normatywnych parametrów w rejonie istniejących 

zjazdów. Szczegółowe rozwiązania wysokościowe przedstawiono w części rysunkowej niniejszego 

opracowania: na przekrojach podłużnych oraz planie warstwicowym. 
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10.3 Rozwiązania geometryczne. 

Na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Bukowej projektuje się jednostronne pobocza (opaski) 

przepuszczalne, wykonane z kruszywa lub geokraty, mające na celu umocnienie terenu w rejonie 

projektowanych miejsc lokalizacji elementów odwodnienia oraz palisady betonowej, 

zabezpieczającej istniejącą skarpę. 

Ze względu na charakter terenów, na których zlokalizowany jest projektowany obiekt (obiekt 

wpisany do rejestru zabytków), nie ma możliwości wykupu działek pod poszerzenie pasa 

drogowego – dotyczy to zarówno poszerzenia jezdni, jak też zaprojektowania normatywnych łuków 

poziomych w obrębie skrzyżowania. W ramach niniejszej inwestycji niezbędne jest uzyskanie 

odstępstwa od obowiązujących przepisów w zakresie zmniejszenia wartości promienia łuków 

poziomych w obrębie skrzyżowania. 

Zjazdy na posesje wzdłuż drogi 

Projekt dostosowano geometrii istniejących zjazdów oraz ich ukształtowania wysokościowego. 

Niemniej, ze względu na możliwe niewielkie różnice wynikające z dokładności pomiarów 

niezbędna jest weryfikacja, w trakcie prowadzenia robót, zaprojektowanych rozwiązań pod kątem 

lokalizacji, jak i wysokościowym.  

UWAGA:  

• w przypadku wystąpienia różnic pomiędzy stanem projektowanym a istniejącym, 

na etapie realizacji należy dostosować szerokości projektowanych zjazdów i dojść 

do posesji  do szerokości istniejących bram i furtek. 
 

10.4 Rozwiązania technologiczne 

W celu wykonania poszerzenia przyjmuje się następującą metodologię: 

• wykonanie korytowania, profilowania i zagęszczenia podłoża pod konstrukcję nawierzchni, 

• wbudowanie warstw konstrukcyjnych, 

• wykonanie odwodnienia, 

• wykonanie robót związanych z regulacją wysokościową infrastruktury. 
 

10.5  Zieleń 

Realizacja niniejszej inwestycji wymaga usunięcia drzew i krzewów – ze względu na kolizje z 

projektowanym układem drogowym. 
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N
r i

nw
. 

Nazwa gatunkowa Obwód pnia 
[cm] 

Obwód 
pnia [cm] 
na wys. 

5cm 

pow. 
[m2] uwagi przeznaczenie 

przeznaczenie  
ze względu na 

kolizję z 
planowaną 
inwestycją 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 brzoza 
brodawkowata Betula pendula 77 95 _ 

Drzewo 
pochylone 
do drogi 

_ _ 

2 topola osika Populus 
tremula 75 92 _   do usunięcia UK 

3 topola osika Populus 
tremula 87 107 _ 

Drzewo 
posiada 
ubytek w 
pniu. 

do usunięcia/ 
przesadzenia UZ/UE 

4 grab pospolite  Carpinus 
betulus 65 80 _   do usunięcia/ 

przesadzenia UZ/UE 

5 lipa 
drobnolistna Tilia cordata 18 22 _   do usunięcia/ 

przesadzenia UZ/UE 

6 lipa 
drobnolistna Tilia cordata 26 32 _   do usunięcia/ 

przesadzenia UZ/UE 

7 grab pospolite  Carpinus 
betulus 24 30 _   _ _ 

8 dąb 
szypułkowy Quercus robur 18 22 _   _ _ 

9 dąb 
szypułkowy Quercus robur 25 31 _   _ _ 

10 dąb 
szypułkowy Quercus robur 43 53 _   _ _ 

11 śliwa  Prunus sp. 23+23 28 _   _ _ 

12 śliwa  Prunus sp. 17+17+19+
28+31 39 _   _ _ 

13 dąb czerwony Quercus robur 24 30 _   _ _ 

14 śliwa  Prunus sp. 

10+18+10+
13+11+12+
16+15+17+

18+11 

_ _ 

Drzewo 
wielopienne 
rozgałezia 
się od 
podstawy 
pnia pomiar 
na 
wysokości 
5cm 
niemożliwy, 

_ _ 

15 cis pospolity Taxus baccata _ _ 1   _ _ 

16 dąb 
szypułkowy Quercus robur 30 37 _   _ _ 

17 śliwa  Prunus sp. 21+31 38 _   _ _ 

18 śliwa  Prunus sp. 59 73 _   _ _ 

19 śliwa  Prunus sp. 23+15 40 _   _ _ 

20 śliwa  Prunus sp. 22+23 28 _   _ _ 
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21 topola osika Populus 
tremula 44 54 _   _ _ 

22 topola osika Populus 
tremula 37 46 _   _ _ 

23 dąb 
szypułkowy Quercus robur 45+46 59 _   _ _ 

24 dąb 
szypułkowy Quercus robur 47+52+72 70 _   _ _ 

25 czeremcha 
amerykańska Prunus serotina 68 84 _   _ _ 

26 topola osika Populus 
tremula 87 107 _   _ _ 

27 topola osika Populus 
tremula 87 107 _   _ _ 

28 topola osika Populus 
tremula 41 50 _   _ _ 

29 topola osika Populus 
tremula 43 53 _   _ _ 

30 topola osika Populus 
tremula 43 53 _   _ _ 

31 topola osika Populus 
tremula 54 66 _   _ _ 

32 dąb czerwony Quercus rubra 36 44 _   _ _ 

33 dąb czerwony Quercus rubra 53 65 _   _ _ 

34 śliwa  Prunus sp. 8+12 17 _   _ _ 

35 dąb czerwony Quercus rubra 150 185 _   _ _ 

36 klon pospolity Acer 
platanoides 56 69 _   do usunięcia UK 

37 śliwa  Prunus sp. 25 31 _   _ _ 

38 klon pospolity Acer 
platanoises 46 57 _   do usunięcia UK 

39 lipa 
drobnolistna Tilia cordata 39 48 _   _ _ 

40 topola osika Populus 
tremula 54 66 _   do usunięcia UK 

41 topola osika Populus 
tremula 62 76 _   do usunięcia UK 

42 topola osika Populus 
tremula 41 50 _   do usunięcia UK 

43 klon pospolity Acer 
platanoides 49 60 _   _ _ 

44 topola osika Populus 
tremula 39 48 _   do usunięcia UK 

45 dąb czerwony Quercus rubra 74+70 95 _   _ _ 

46 klon polny Acer 
platanoides 54+48+38 77 _   _ _ 

47 śliwa  Prunus sp. 44+38 53 _   _ _ 

48 śliwa  Prunus sp. 51 63 _   _ _ 
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49 śliwa  Prunus sp. 17+17+19+
28+31 36 _ 

Drzewo 
posiada 
ubytek 
wzdłuż pnia 
z 
widocznym 
drewnem. 

_ _ 

50 leszczyna 
pospolita 

Corylus 
avellana 

30+29+25+
20 44 _ 

Grupa 
poniżej 10 
roku życia. 

_ _ 

51 klon polny Acer 
platanoides 17 21 _   do usunięcia UK 

52 klon polny Acer 
platanoides 49 60 _   do usunięcia UK 

53 klon pospolity Acer 
platanoides 31 38 _   do usunięcia/ 

przesadzenia UZ/UE 

54 klon polny Acer 
platanoides 33+14 46 _   do usunięcia UK 

55 śliwa  Prunus sp. 37 46 _   do usunięcia UK 

56 klon polny Acer 
platanoides 28 34 _   _ _ 

57 śliwa  Prunus sp. 18+16 23 _   _ _ 

58 kruszyna 
pospolita Frangula alnus 18 22 _   _ _ 

59 leszczyna 
pospolita 

Corylus 
avellana _ _ 3   do usunięcia UZ/UE 

60 śliwa  Prunus sp. 32+15 46 _ 

Drzewo 
posiada 
90% 
posuszu 

_ _ 

61 klon polny Acer 
platanoides 30 37 _   _ _ 

62 martwe _ 32 39 _ Drzewo 
martwe do usunięcia UZ/UE 

63 klon pospolity Acer 
platanoides 15 18 _   do usunięcia/ 

przesadzenia UZ/UE 

64 śliwa  Prunus sp. 16 20 _   do usunięcia/ 
przesadzenia UZ/UE 

65 leszczyna 
pospolita 

Corylus 
avellana Od 7 do 26 _ _ 

Drzewo 
posiada 23 
pnie. 
Drzewo 
wielopienne 
rozgałezia 
się od 
podstawy 
pnia pomiar 
na 
wysokości 
5cm 
niemożliwy, 

_ _ 

66 śliwa  Prunus sp. 18 22 _   _ _ 

67 klon polny Acer 
platanoides 39+34+29 50 _   _ _ 

68 klon polny Acer 
platanoides 43+41 67 _   _ _ 

69 śliwa  Prunus sp. 22 27 _   _ _ 

70 śliwa  Prunus sp. 18 22 _   _ _ 



Przebudowa ulicy Reymonta w Podkowie Leśnej. 

 

 
 

 

27 

71 śliwa  Prunus sp. 36+23+14 56 _   do usunięcia UZ/UE 

72 śliwa  Prunus sp. 
10+41+35+
39+30+11+

14+15 
49 _   _ _ 

73 śliwa  Prunus sp. 27 33 _   do usunięcia/ 
przesadzenia UZ/UE 

74 śliwa  Prunus sp. 34 42 _   do usunięcia/ 
przesadzenia UZ/UE 

75 śliwa  Prunus sp. 29 36 _   do usunięcia/ 
przesadzenia UZ/UE 

76 śliwa  Prunus sp. 14+15+18 28 _   _ _ 

77 klon polny Acer 
platanoides 39 48 _   _ _ 

78 grab pospolite  Carpinus 
betulus 29 36 _   _ _ 

79 klon polny Acer 
platanoides 26 32 _   _ _ 

80 śliwa  Prunus sp. 14+14+24 33 _   do usunięcia UZ/UE 

81 leszczyna 
pospolita 

Corylus 
avellana _ _ 2   do usunięcia UZ/UE 

82 leszczyna 
pospolita 

Corylus 
avellana _ _ 2   do usunięcia UZ/UE 

83 klon polny Acer 
platanoides 35+25 48 _   _ _ 

84 klon pospolity Acer 
platanoides 18+36 53 _   do usunięcia/ 

przesadzenia UZ/UE 

85 dąb czerwony Quercus rubra 49+46+33 71 _   do usunięcia/ 
przesadzenia UZ/UE 

86 dąb czerwony Quercus rubra 20 25 _   _ _ 

87 dąb czerwony Quercus rubra 16 20 _   _ _ 

88 olsza czarna Alnus glutinosa 35 43 _   _ _ 

89 dąb 
szypułkowy Quercus robur 16 20 _   _ _ 

90 olsza czarna Alnus glutinosa 14 17 _   do usunięcia/ 
przesadzenia UZ/UE 

91 jałowiec  Juniperus sp. _ _ 1   _ _ 

92 grab pospolite  Carpinus 
betulus 19 23 _   _ _ 

93 grab pospolite  Carpinus 
betulus 18 22 _   _ _ 

94 grab pospolite  Carpinus 
betulus 19 23 _   _ _ 

95 grab pospolite  Carpinus 
betulus 18 22 _   _ _ 
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96 grab pospolite  Carpinus 
betulus 16 20 _   _ _ 

97 grab pospolite  Carpinus 
betulus 17 21 _   _ _ 

98 grab pospolite  Carpinus 
betulus 19 23 _   _ _ 

99 grab pospolite  Carpinus 
betulus 19 23 _   _ _ 

100 grab pospolite  Carpinus 
betulus 18 22 _   _ _ 

101 grab pospolite  Carpinus 
betulus 18 22 _   _ _ 

102 grab pospolite  Carpinus 
betulus 17 21 _   _ _ 

103 grab pospolite  Carpinus 
betulus 16 20 _   _ _ 

104 grab pospolite  Carpinus 
betulus _ _ 10   _ _ 

105 śliwa  Prunus sp. 47+41 58 _   _ _ 

106 klon polny Acer 
platanoides 73+62 90 _   _ _ 

107 brzoza 
brodawkowata Betula pendula 88 108 _   do usunięcia UK 

108 śliwa  Prunus sp. _ _ 3   _ _ 

109 śliwa  Prunus sp. 46+37 64 _   do usunięcia UK 

110 lipa 
drobnolistna Tilia cordata 38 47 _   do usunięcia UK 

111 jarząb 
pospolity 

Sorbus 
aucuparia 35 43 _   do usunięcia UK 

112 jarząb 
pospolity 

Sorbus 
aucuparia 26 32 _   do usunięcia UK 

113 śliwa  Prunus sp. 55 68 _   do usunięcia UK 

114 klon polny Acer 
platanoides 75+71 99 _   _ _ 

115 brzoza 
brodawkowata Betula pendula 57 70 _   _ _ 

116 klon polny Acer 
platanoides 30 37 _   _ _ 

117 śnieguliczka 
biała 

Symphoricarpo
s albus _ _ 6   _ _ 

118 

ligustr 
pospolity, 

śnieguliczka 
biała 

Ligustrum 
vulgare, 

Symphoricarpo
s albus 

_ _ 50   _ _ 

119 berberys 
Thunberga 

Berberis 
thunbergii _ _ 6   _ _ 

120 śliwa  Prunus sp. 

34+47+35+
25+40+33+
38+42+45+
21+20+18 

_ _ 
Drzewo 
posiada 13 
pni 

_ _ 
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 przeznaczenie         

 
UK – usunięcie ze względu na kolizję z 
planowaną inwestycją      

 
UZ – usunięcie ze względu na stan 
zdrowotny       

 UE – usunięcie ze względów estetycznych    
 

  
 

10.5.1 Usuwanie drzew i krzewów. Kolizje zieleni istniejącej z projektowaną inwestycją 

W związku z koniecznością realizacji inwestycji, z terenu robót należy usunąć wszystkie 

drzewa i krzewy, które znalazły się w świetle projektowanej infrastruktury. Do usunięcia 

przeznaczono drzewa i krzewy kolidujące z projektowaną inwestycją. Ze względu na wiek i 

uwarunkowania fitosanitarne oraz ze względu na specyfikę projektu nie wytypowano drzew do 

przesadzenia. 

Wszystkie drzewa adaptowane w granicach opracowania należy zabezpieczyć na czas 

budowy. 

Prace w zasięgu koron drzew adaptowanych należy prowadzić ręcznie. Drzewa należy usuwać 

poza okresem lęgowym ptaków, lub po uprzednio przeprowadzonej inwentaryzacji ornitologicznej 

(w przypadku prowadzenia robót w okresie lęgowym). 

Wykonawca inwentaryzacji zieleni i gospodarki istniejącą zielenią nie ponosi 

odpowiedzialności za zmiany w drzewostanie po wykonaniu inwentaryzacji.  

 

10.5.2 Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi pracami 

budowlanymi 

Drzewa znajdujące się na placu budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

W przypadku zagrożenia, iż w czasie realizacji prac budowlanych może dojść do uszkodzenia 

mechanicznego pni drzew, należy je zabezpieczyć przez owinięcie ich na wysokość 1,6 - 2,0 m  

matami ze słomy, które mocuje się drutem lub syntetycznym sznurkiem, co 40-50 cm od siebie. 

Dodatkowo od strony szczególnego zagrożenia uszkodzeniami należy oszalować pnie drzew 

deskami.  

Stosując oszalowanie częściowe lub całkowite z desek wokół pni drzew należy pamiętać by: 

Wysokość oszalowania wynosiła ponad 150 cm. Najkorzystniej jest gdy osłona taka sięga do 

wysokości pierwszych gałęzi czyli około 2 m. 

dolna część desek opierała się na podłożu (była lekko wkopana). Jeśli jest to niemożliwe (np. 

przez tzw. nabiegi korzeniowe), należy deski obsypać ziemią lub zastosować dodatkową opaskę z 

drutu. 
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oszalowanie całkowite lub częściowe pnia drzewa powinno być przymocowane opaskami z 

drutu lub specjalnej taśmy stalowej, należy je stosować w odległości co 40-60 cm od siebie, czyli 

minimum trzy na pniu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 1: Sposób prawidłowego oszalowania pni drzew. a), b) oszalowanie z desek, c) drut/opaska stalowa mocująca deski do pnia, d) juta wyrównująca 
płaszczyznę/oparcie desek, e) warstwa niealkalizującego kruszywa gr. 20cm (Chachulski Z. 2000). 

 

10.5.3 Sposób zabezpieczenia systemów korzeniowych drzew 

Aby zminimalizować zagrożenie dla korzeni najlepiej byłoby prowadzić prace ziemne poza 

okresem wegetacji tj. od października do marca oraz skrócić czas wykonywanej inwestycji, gdyż im 

dłuższy jest jej czas, tym większe zagrożenie, że dojdzie do przesuszenia lub przemarznięcia 

korzeni. 

Wszelkie prace ziemne w zasięgu systemu korzeniowego drzew muszą być wykonywane 

ręcznie przynajmniej do głębokości 1,0-1,5 m licząc od powierzchni gruntu tj. w strefie gdzie 

zlokalizowane jest główna masa systemu korzeniowego drzewa. W trakcie prac ziemnych w 

obrębie systemu korzeniowego drzew należy chronić przed wszelkimi uszkodzeniami korzenie 

grubsze niż 2cm. Odsłonięte korzenie powinny być przycięte pod kątem prostym do ich osi ostrym 

narzędziem, a powierzchnie ran zabezpieczone środkiem impregnującym. Najlepszym sposobem 

ochrony korzeni drzew jest przykrycie ściany wykopu od strony drzewa warstwą torfu, a następnie 

pokrycie tej warstwy folią ogrodniczą, agrowłókniną lub jutą. Warstwy te należy przymocować do 

ściany wykopu. Przykładowy sposób wykonania osłony systemu korzeniowego przedstawiono na 

rysunku. 
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Ryc. 2: Sposób bandażowania grubych odsłoniętych korzeni (Chachulski Z. 2000). 
 

Ponadto teren w obrębie koron drzew, po którym muszą się poruszać pojazdy i maszyny, 

należy pokryć 15 cm warstwą żwiru frakcji 8-16 mm lub zabezpieczyć w inny sposób w celu 

przeciwdziałania zagęszczeniu się gruntu  i ochrony systemu korzeniowego. Zabezpieczenia należy 

usunąć niezwłocznie po zaprzestaniu poruszania się po nich pojazdów i maszyn. 
 

10.5.4 Projektowana zieleń: trawniki oraz nasadzenia 

Głównym założeniem projektowym jest dostosowanie nowych nasadzeń do projektowanej 

przebudowy ulicy Reymonta przy jednoczesnym wpisaniu się w zieleń przeznaczoną do 

pozostawienia niebędącą w kolizji z planowaną inwestycją. 

 Na terenie przewiduje się siew trawnika na pobocza projektowanej przebudowy drogi.  
 

 
10.5.4.1 Harmonogram prac. 
 

• Zdjętą wierzchnią warstwę gleby urodzajnej należy zabezpieczyć do czasu 

zakończenia budowy aby rozplantować ją w miejsca przeznaczone pod nowe 

nasadzenia szaty roślinnej oraz trawników. 

• Przed przystąpieniem do prac budowlanych zabezpieczyć należy drzewa narażone na 

uszkodzenia. 

• Sadzenia nowych roślin należy dokonać po zakończeniu wszelkich prac budowlanych 

na terenie przeprowadzanej inwestycji oraz po odpowiednim przygotowaniu terenu 

• Po wykonaniu nasadzeń należy obsypać miejsca nasadzeń 6-8 cm warstwą kory 

sosnowej 

• Po wykonaniu nasadzeń drzew należy zabezpieczyć je poprzez wzmocnienie trzema 

palikami drewnianymi połączonymi z drzewkiem taśmą elastyczną 

• Miejsca przeznaczone pod lokalizację ławek oraz koszy należy wykonać z 

nawierzchni żwiru rzecznego na geowłókninie 
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10.5.4.2 Pielęgnacja 
 
Krzewy i rośliny okrywowe: 
 

 W miejsce sadzenia nowo projektowanych roślin należy dostarczyć ziemię urodzajną, 

którą należy obsypać i umiejętnie ugnieść system korzeniowy roślin. 

Wymiary przygotowanego dołu powinny być większe niż bryła korzeniowa tak, aby wokół 

bryły korzeniowej znalazło się co najmniej 7 cm ziemi urodzajnej. Dno należy spulchnić i wysypać 

7-10  cm warstwy ziemi zmieszanej z piaskiem lub żwirem w stosunku 1:1. Po ustawieniu rośliny 

bryłę zasypać należy do połowy żyzną ziemią, udeptać i podlać. Następnie uzupełnić należy ziemię 

i uformować wokół krzewu płytki dołek. Po posadzeniu nowych roślin należy je obficie podlać oraz 

dokonać pod nimi ściółkowania grubości  6 cm z kory drzewnej. Ściółkowania należy także 

dokonać pod istniejącymi krzewami poprawiając im w ten sposób warunki wegetacyjne. Strefa 

ściółkowania pod krzewami pojedynczymi nie powinna przekraczać zasięgu krzewu w rzucie. 

Rośliny okrywowe oraz grupy krzewów powinny być ściółkowane powierzchniowo. 

 

• Czynności pielęgnacyjne w pierwszym roku po posadzeniu: 

• uzupełnianie ściółki pod rośliną 

• podlewanie roślin w czasie długotrwałej suszy (jeden raz w tygodniu, obficie podlać 

rośliny do zwilżenia ziemi na głębokość 10 cm.)  

• wymiana uszkodzonych lub uschniętych roślin na bieżąco w ciągu trwania okresu 

wegetacyjnego 

• pielenie powierzchni wokół krzewów, usuwanie odrostów korzeniowych lub dzików, 

spulchnianie ziemi wokół roślin 

• zasilanie nawozami mineralnymi. 

 
Trawnik 

Kolejny projektowanym elementem roślinnym jest trawnik, zlokalizowany w kilku 

miejscach na opracowywanym terenie. Proponuje się  wykonanie trawników z siewu, mieszanką 

traw odpornych na intensywne użytkowanie. (Dopuszczalne jest założenie trawnika z wcześniej 

odpowiednio przygotowanych rolek, których odporność na deptanie oraz pozostałe czynniki 

wpływające na jego stan  powinny być odpowiednio wysokie.)  
 
Przygotowanie mieszanki 

Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczności uzupełnienia braków pewnych cech 

jednego gatunku przez wprowadzenie innego, żaden bowiem ze znanych gatunków traw nie ma 
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wszystkich cech, które mogą zapewnić trwałości i właściwy wygląd . Ustalając liczbę nasion 

przypadających na jednostkę powierzchni przyjmuje się, że na jedno nasienie  powinna przypadać 

powierzchnia 1 cm2. 

Zakłada się iż teren trawiasty będzie użytkowany w sposób intensywny i dlatego spełniać 

powinien najwyższe normy wysiewu. 

Wysiewana liczba nasion powinna być większa od ustalonej teoretycznie ponieważ nie 

wszystkie nasiona zdolne są do kiełkowania oraz dlatego że wśród nich mogą znajdować się 

zanieczyszczenia . 

Proponowana mieszanka. 
    POA  ANNUA             Wiechlina roczna                     

    LOLIUM PERENNE    Życica  trwała                          

    POA TRIVIALIS          Wiechlina zwyczajna               

Mieszanka podzielona została w stosunku 30:40:30 %, a ilość mieszanki powinna wynosić 

od 20 do 40 kg/ha. 

W przypadku braku możliwości zastosowania takiej mieszanki możliwe jest jej zastąpienie 

inną gatunkowo mieszanką lecz o podobnych walorach użytkowych.  
 

Pora siewu   
 

Przed przystąpieniem do siania należy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanieść 

odpowiednią ilość ziemi urodzajnej (około 10 cm) wcześniej zabezpieczonej przed rozpoczęciem 

prac budowlanych. Sprzyjające warunki  do wysiewania nasion traw występują w okresie późno 

letnim lub wczesnoletnim.  

Każda inna pora może wpływać negatywnie z różnych względów a przede wszystkim 

klimatycznych. 

Czynności pielęgnacyjne w pierwszym roku po posadzeniu: 
Pielęgnacja trawników w pierwszym roku polega na uwałowaniu lekkim wałem 

powierzchni trawnika, gdy wysokość trawy osiągnie 5-8 cm wysokości. Celem tego wałowania jest 

wyrównanie powierzchni gleby, na której najczęściej powstają niewielkie nierówności. Wałowanie 

to należy przeprowadzać, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od 

wałowania należy wykonać pierwsze koszenie skracając tylko końce liści o 1,5- 2cm. Do tego celu 

należy używać kosiarek bębnowych o bardzo ostrych nożach. Koszenie powinno być regularne, 

(gdy trawa osiągnie 8 cm wysokości). Pojawiające się na trawniku chwasty trwałe w pierwszym 

okresie należy usuwać ręcznie. Stałe koszenie w znacznym stopniu osłabia ich wzrost. Po 3 

miesiącach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilości 2-3 

kg/m2. Ta niewielka ilość ściółki ma bardzo korzystne działanie zwłaszcza w okresie suszy letniej i 

przyczynia się do lepszego krzewienia się traw i wytwarzania rozłogów. Po każdym koszeniu 



Przebudowa ulicy Reymonta w Podkowie Leśnej. 

 

 
 

 

34 

pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub większa ilość trawy skoszonej. Należy ja zebrać, 

ponieważ powoduje ona żółkniecie trawnika i może być przyczyna gnicia liści. Pamiętać należy 

również o aeracji. 

 Czynności bieżące: 
Koszenie trawnika: 

- koszenie trawnika 1 raz w tygodniu: 

na wysokość 4 cm (strefa słoneczna) 

na wysokość 6 – 7 cm (strefa zacieniona) 

- ostatnie koszenie należy wykonać tuż przed nadchodzącą zimą, ale nie później niż do końca 

października 

- usuwanie chwastów w trawniku 

- nawożenie trawnika – 2 – 3 – krotnie, najpóźniej do końca lipca 

- nawożenie trawnika – wrzesień – nawozem jesiennym 

 

10.6 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji. 

W trakcie realizacji inwestycji winny być spełnione następujące warunki: 

− powstałe w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zostać zagospodarowane 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach; 

− odpady niebezpieczne powinny być gromadzone do szczelnych pojemników,  

a następnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadające 

odpowiednie zezwolenia wymagane prawem; 

− prace winny być prowadzone w sposób ograniczający dominimum uciążliwość 

hałasową, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

− ewentualne awarie należy usuwać bezzwłocznie. 

 

10.7 Roboty ziemne 

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszej inwestycji będą miały związek głównie z 

wykonaniem następujących elementów: 

− wykonaniem systemu odwodnienia, 

− wykonaniem konstrukcji nawierzchni elementów korony drogi. 

 
 

10.8  Urządzenia obce 

W przypadku kolizji, w czasie prowadzenia robót, z infrastrukturą obcą  należy 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inżyniera. Projekt nie przewiduje konieczności przebudowy 

sieci infrastrukturalnych, jednakże dopuszcza się zabezpieczenie istniejących sieci osłonowymi 
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rurami dwudzielnymi (np. typu AROT) oraz regulację wysokościową istniejącej infrastruktury w 

dostosowaniu do projektowanych rzędnych nawierzchni. Przed przystąpieniem do robót 

budowlanych należy dokonać próbnych ręcznych przekopów w celu potwierdzenia lokalizacji 

istniejących sieci. 

Wszelkie prace budowlane należy wykonywać wyłącznie pod nadzorem uprawnionych 

osób. Prace powinny być realizowane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz  

wg sporządzonego oddzielnie Planu BiOZ.  

 

 
Opracował: 

mgr inż. Krzysztof Nadany 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

l.p. Tytuł rysunku Skala Nr rys. 

1. Plan orientacyjny 1:10000 1. 

2.  Plan sytuacyjno wysokościowy 1:500 2.1 

3. Przekrój podłużny 1:100/1000 3.1 

4. Szczegóły konstrukcyjne i technologiczne. 1:10 4.1 

5. Przekroje charakterystyczne 1:50 5.1 

6. Profile posadowienia odwodnienia 1:100/1000 6.1 

7. Ułożenie skrzynek rozsączających - 6.2 

8. Sposób posadowienia rury drenarskiej - 6.3 

9. Plan warstwicowy 1:250 7.1 

10. Projekt zieleni 1:500, 1:20 8.1 
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