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Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodéw. Zadanie IV — wzdtuz kolejki WKD. Etap IV C

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwai adres obiektu

Trasa rowerowa wzdtuz linii WKD od ul. Parkowej przez Park Miejski w miejscowosci Podkowa Lesna, gmina

Podkowa Lesna, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

1.2. Nazwa Opracowania

Zadanie 4: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na obszarze
Podwarszawskiego Trojmiasta Ogrodow. Etap IV — wzdtuz kolejki WKD (Brwinéw 0,75 km Milanéwek 1,27 km,
Podkowa Lesna 0,54 km). Etap IV C (odcinek nr 1 ul. Parkowa - Parow Séjek w Podkowie Lesnej - Projekt
Partnerski ZIT).

1.3. Inwestor

Burmistrz Miasta Podkowa Le$na
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Lesna

1.4. Zakres opracowania

Budowa $ciezki rowerowej wraz z obiektem inzynierskim i oswietleniem, parkingu dla roweréw oraz fragmentu

chodnika.

1.5. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do uzyskania opinii i zatwierdzenia oraz do prowadzenia prac

w terenie.

1.6. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajgcym,

e uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym,

e dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach, Dz.U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem, Dz.U. Nr 177, poz.
1729,

e obowigzujgce przepisy i normy oraz literatura fachowa.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Opis terenu inwestycji

Teren inwestycji stanowi pas wzdtuz linii kolejowych nr 47 i 48 w Podkowie Lesnej. W stanie istniejacym sg to

obrzeza terenu leSnego gdzie odbywa sie ruch pieszych i rowerzystéw po gruntowej $ciezce.

2.2. lIstniejgce uksztaltowanie terenu — wysokosci

Wystepuje urozmaicona rzezba terenu. Na odcinku poczatkowym pochylenia sg niewielkie, natomiast w dalszej

czesci pojawia sie wysoka skarpa.

2.3. lIstniejgce uzbrojenie terenu

Uzbrojenie podziemne:

e siec elektroenergetyczna,

e sie¢ teletechniczna,

2.4. lIstniejaca zielen

Na obszarze inwestycji teren porosniety jest trawg i gdzieniegdzie krzakami, a w bezposrednim sgsiedztwie

wystepujg liczne drzewa.

2.5. Stan wiasnosciowo prawny

Dziatki na ktorych nastgpi realizacja inwestycji stanowig wlasnos¢ inwestora lub inwestor posiada zgody na
dysponowanie terenem na cele budowlane.

3. STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowana sciezka rowerowa rozpoczyna si¢ wtgczeniem w ul. Parkowg za peronem przystanku WKD
Podkowa Lesna Zachodnia, biegnie na wschod i konczy sie tuz za rowem przecinajgcym linie kolejowg, gdzie
nastepuje potgczenie z wczesniej opracowanym projektem $ciezki rowerowej. Szerokos¢ sciezki wynosi 2,5 m,
a na ostrych tukach zastosowano poszerzenie do 3,0 m. Ze wzgledu na wystepowanie wysokiej skarpy na odcinku
195 m zaprojektowano umocnienie skarp o nachyleniu 1:1 ptytami azurowymi. Zaprojektowano takze nowy obiekt
inzynierski, gdyz szeroko$¢ istniejgcej kfadki nad rowem jest niewystarczajgca. Na odcinku bezposrednio

przylegajacym do toréw zaprojektowano wygrodzenie z profili stalowych wypetnionych siatkg ogrodzeniowa.

Na odcinku umocnienia skarp zaprojektowano do strony skarpy wykopu pas zieleni o szerokosci 1 m, w ktérym

przewidziano umieszczenie oswietlenia.

W ramach opracowania zaprojektowano takze parking rowerowy w sgsiedztwie przystanku WKD Podkowa
Lesna Zachodnia sktadajgcy sie z 7 stojakéw w ksztatcie odwrocone;j litery ,U” (14 miejsc parkingowych) oraz

fragment chodnika prowadzgcego na peron.
Krawedzie $ciezki rowerowej, chodnika i nawierzchni parkingu rowerowego ograniczono obrzezami betonowymi,
a na odcinku przylegajgcym do jezdni zastosowano krawezniki betonowe. Obrzeza betonowe zaprojektowano takze

u podstawy umocnienia skarpy ptytami azurowymi.
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Projektowane rozwigzania dobrano tak aby ograniczy¢ kolizje z istniejagcym drzewostanem, jednak ze wzgledu
na ograniczong przestrzen na odcinku, gdzie Sciezka biegnie po skarpie, zachodzi konieczno$¢ usuniecia czesci

drzew jg porastajacych.

4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

4.1. Oznakowanie pionowe

Projektowana organizacja ruchu w zakresie oznakowania pionowego zaktada ustawienie dwoch nowych znakéw

bez ingerencji w znaki istniejgce znajdujace sie przy ulicy Parkowe;.

Wymagania dla projektowanego oznakowania pionowego:

o wysoko$¢ mocowania znakéw: dolna krawedz minimum 2 m od poziomu terenu,

e odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni minimum 0,5 m,

e stlupki znakéw barwy szarej neutralnej, zabezpieczone przed korozjg (cynkowanie, malowanie
proszkowe) — nie dopuszcza sie malowania farba stupkdéw ze stali czarnej,

e znaki powinny by¢ wykonane z folii typu 1,

e  znaki powinny spetnia¢ pozostate wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministrow Infrastruktury oraz
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych.

Zestawienie oznakowania pionowego:

Nazwa Stan | Wielkos¢ | Szt.

C-13 prj Mate 1

C-13a prj Mate 1

4.2. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Zaprojektowano wygrodzenie od strony toréw kolejowych barierkami U-12a na catej dtugosci projektowanej
Sciezki rowerowej (poza odcinkiem biegngcym za peronem). Barierki te zaprojektowano réwniez obustronnie w
rejonie przecinanego rowu melioracyjnego.

Barierki te nalezy wykona¢ z zamontowanych na stupkach segmentdéw o ramie z katownika z wypetnieniem

siatkg. Zastosowane materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie.

Zestawienie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu:

Nazwa | Stan | Dlugosé

U-12a | prj 481 m

4.3. Oznakowanie poziome

Zaprojektowano oznakowanie sciezki rowerowej znakami P-23 w rozstawie co okoto 50 m.

Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego:

e znaki poziome wykonane w technologii oznakowania cienkowarstwowego,
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» Tréjmiasto
Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodéw. Zadanie IV — wzdtuz kolejki WKD. Etap IV C g/ Ogrodow

(odcinek nr 1 ul. Parkowa - Paréw Séjek w Podkowie Le$nej - Projekt Partnerski ZIT)

Road®™WVay Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na obszarze (@ | Podwarszawskie

PRACOWNIA PROJEKTOWA

+ Podkows Letns

e okres gwarancyjny min. 2 lata),

e oznakowanie odblaskowe — wspdtczynnik odblasku (luminacji odbitej) min. 300mcd/Ix'm2 w catym
okresie eksploatacji,

e widzialnos¢ w dzieh — wspotczynnik luminacji (stopien jaskrawosci) min. 0,55, szorstkos¢ — min.50
jednostek SRT,

e  znaki powinny spetnia¢ pozostate wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministrow Infrastruktury oraz

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych.

Zestawienie oznakowania poziomego projektowanego:

Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. | Pow. mal.
P-23 Projektowane | 24 16,0
tacznie pow. malowania [m2]= 16,0

4.4. Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Projektowang organizacje ruchu planuje sie wprowadzi¢ do 05.2018 r.

OPRACOWAL.:

inz. Tomasz Polanski
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Nrrysunku  Tresé Skala
1. Orientacja 1:15 000
2. Projekt statej organizacji ruchu 1:500
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