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OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Nazwa i adres obiektu 

Trasa rowerowa wzdłuż linii WKD od ul. Parkowej przez Park Miejski w miejscowości Podkowa Leśna, gmina 

Podkowa Leśna, powiat grodziski, województwo mazowieckie. 

1.2. Nazwa Opracowania 

Zadanie 4: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na obszarze 

Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Etap IV – wzdłuż kolejki WKD (Brwinów 0,75 km Milanówek 1,27 km, 

Podkowa Leśna 0,54 km). Etap IV C (odcinek nr 1 ul. Parkowa - Parów Sójek w Podkowie Leśnej - Projekt 

Partnerski ZIT). 

1.3. Inwestor 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

ul. Akacjowa 39/41 

05-807 Podkowa Leśna 

1.4. Zakres opracowania 

Budowa ścieżki rowerowej wraz z obiektem inżynierskim i oświetleniem, parkingu dla rowerów oraz fragmentu 

chodnika. 

1.5. Cel opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę oraz opracowania projektu 

wykonawczego, stanowi również podstawę do prowadzenia prac budowlanych w terenie. 

1.6. Podstawa opracowania 

• Umowa z Zamawiającym, 

• uzgodnienia i ustalenia z Zamawiającym, 

• mapa własnościowa, mapa do celów projektowych w formie elektronicznej, 

• dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr. 43 poz. 430, 

• obowiązujące przepisy i normy oraz literatura fachowa. 
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2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. Opis terenu inwestycji 

Teren inwestycji stanowi pas wzdłuż linii kolejowych nr 47 i 48 w Podkowie Leśnej. W stanie istniejącym są to 

obrzeża terenu leśnego gdzie odbywa się ruch pieszych i rowerzystów po gruntowej ścieżce.  

2.2. Istniejące ukształtowanie terenu – wysokości 

Występuje urozmaicona rzeźba terenu. Na odcinku początkowym pochylenia są niewielkie, natomiast w dalszej 

części pojawia się wysoka skarpa. 

2.3. Istniejące uzbrojenie terenu 

Uzbrojenie podziemne: 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć teletechniczna, 

2.4. Istniejąca zieleń 

Na obszarze inwestycji teren porośnięty jest trawą i gdzieniegdzie krzakami, a w bezpośrednim sąsiedztwie 

występują liczne drzewa. 

2.5. Stan własnościowo prawny 

Działki na których nastąpi realizacja inwestycji stanowią własność inwestora lub inwestor posiada zgody na 
dysponowanie terenem na cele budowlane. 

3. STAN PROJEKTOWANY 

3.1. Rozwiązanie geometryczne 

Zaprojektowana ścieżka rowerowa rozpoczyna się włączeniem w ul. Parkową za peronem przystanku WKD 

Podkowa Leśna Zachodnia, biegnie na wschód i kończy się tuż za rowem przecinającym linię kolejową, gdzie 

następuje połączenie z wcześniej opracowanym projektem ścieżki rowerowej. Szerokość ścieżki wynosi 2,5 m, 

a na ostrych łukach zastosowano poszerzenie do 3,0 m. Ze względu na występowanie wysokiej skarpy na odcinku 

195 m zaprojektowano umocnienie skarp o nachyleniu 1:1 płytami ażurowymi. Zaprojektowano także nowy obiekt 

inżynierski, gdyż szerokość istniejącej kładki nad rowem jest niewystarczająca. Na odcinku bezpośrednio 

przylegającym do torów zaprojektowano wygrodzenie z profili stalowych wypełnionych siatką ogrodzeniową. 

Na odcinku umocnienia skarp zaprojektowano do strony skarpy wykopu pas zieleni o szerokości 1 m, w którym 

przewidziano umieszczenie oświetlenia. 

W ramach opracowania zaprojektowano także parking rowerowy w sąsiedztwie przystanku WKD Podkowa 

Leśna Zachodnia składający się z 7 stojaków w kształcie odwróconej litery „U” (14 miejsc parkingowych) oraz 

fragment chodnika prowadzącego na peron. 

Krawędzie ścieżki rowerowej, chodnika i nawierzchni parkingu rowerowego ograniczono obrzeżami betonowymi, 

a na odcinku przylegającym do jezdni zastosowano krawężniki betonowe. Obrzeża betonowe zaprojektowano także 

u podstawy umocnienia skarpy płytami ażurowymi. 
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Projektowane rozwiązania dobrano tak aby ograniczyć kolizje z istniejącym drzewostanem, jednak ze względu 

na ograniczoną przestrzeń na odcinku, gdzie ścieżka biegnie po skarpie, zachodzi konieczność usunięcia części 

drzew ją porastających. 

3.2. Rozwiązanie wysokościowe 

Na odcinku gdzie nie występuje konieczność projektowania umocnienia skarp rozwiązanie wysokościowe 

dostosowano do istniejącego ukształtowania terenu. 

3.3. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja projektowanej ścieżki rowerowej:  

• warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej – 8 cm, 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm, 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm – 15 cm, 

• warstwa odsączająca z pospółki – 10 cm. 

Konstrukcja projektowanego chodnika i parkingu rowerowego: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej – 6 cm, 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3 cm, 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm – 15 cm. 

3.1. Obiekty inżynierskie 

W km 0+529,50 inwestycja przecina istniejący rów melioracyjny. W stanie istniejącym jest tam kładka dla 

pieszych o konstrukcji stalowej, która ze względu na niewystarczającą szerokość zostanie zdemontowana, a w jej 

miejscu zaprojektowano przepust z rur betonowych o średnicy 1800 mm. Długość przepustu wynosi 8,65 m i z obu 

stron jest on zakończony ścianami czołowymi. Spadek podłużny jest minimalny i wynosi 0,1%. 

3.2. Odwodnienie 

Odwodnienie odbywać się będzie powierzchniowo na istniejące tereny zielone. 

3.3. Urządzenia obce 

Nie występują na terenie inwestycji. 

4. UWAGI OGÓLNE 

• Całość prac należy realizować zgodnie z obowiązującymi Normami i Warunkami Technicznymi 

Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP. 

• Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczęciem prac. 

• W celu dokładnego określenia położenia istniejącego uzbrojenia podziemnego przed rozpoczęciem 

prac należy wykonać przekopy kontrolne. 

• W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć wykop 

wraz z uzbrojeniem podziemnym i powiadomić inwestora i domniemanego użytkownika lub właściciela 

sieci. 
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• Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie pod nadzorem gestora sieci. 

• Po zakończonych pracach należy wykonać geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupełnić mapę 

zasadniczą w lokalnym ośrodku geodezyjnym. 

• Wszelkie odkryte nieprawidłowości lub błędy projektowe w niniejszym opracowaniu należy zgłosić do 

firmy RoadWay w celu ich usunięcia. 

 

5. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH 

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 

zgodnym z przepisami odrębnymi: 

Oddziaływanie inwestycji na etapie wykonywania prac będzie krótkotrwałe, ustąpi po ich zakończeniu i będzie 

wynikało z emisji spalin oraz hałasu związanych z pracą sprzętu. Oprócz powyższego następować będzie również 

emisja wtórna pyłu powodowana wzburzaniem kurzu znajdującego się w rejonie prowadzonych prac. W trakcie 

realizacji inwestycji powstawać będą odpady z infrastruktury drogowej – gleba, ziemia, kamienie. Dodatkowo 

powstaną również odpady komunalne, wytwarzane przez robotników. 

Realizacja inwestycji wiązać się będzie ze zużyciem paliwa oraz energii elektrycznej w celu zasilenia niektórych 

maszyn budowlanych. Do przebudowy dróg zostaną wykorzystane sprawdzone materiały, substancje oraz 

wielokrotnie stosowane procesy technologiczne, które ze względu na specyfikę i sposób zastosowania nie stanowią 

zagrożenia poważną awarią mogącą nieść za sobą skutki uboczne w realizacji przedsięwzięcia. Zapewnienie 

odpowiedniej organizacji placu budowy z zapleczem socjalnym i stały nadzór nad wykonawcami robót uchroni przed 

skażeniami, zanieczyszczeniami i zniszczeniami w środowisku. Prawidłowa eksploatacja oraz dbałość o stan 

techniczny sprzętu, maszyn i środków transportu zapobiegnie wyciekom substancji ropopochodnych do gruntu i 

wód.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykończania robót wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

dóbr publicznych i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd 

na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, możliwością powstania 

pożaru. 

 Lokalizację baz i warsztatów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

 Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia i technologie i 

zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego trwałego przekroczenia norm ochrony środowiska akustycznej w 
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odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikających z przepisów Ustawy „Prawo ochrony 

środowiska” z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy „O odpadach” z dnia 27.04.2001 

OPRACOWAŁ:       PROJEKTANT: 

inż. Tomasz Polański       mgr inż. Grzegorz Kowalik 
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SPIS RYSUNKÓW 

Nr rysunku  Treść      Skala 

1. Orientacja     1:15 000 

2. Projekt zagospodarowania terenu   1:500 

3. Plan sytuacyjny     1:500 

4. Przekroje normalne, przekroje charakterystyczne 1:50 
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Załącznik nr 1 - Oświadczenia 

Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego – branża drogowa 

 

My niżej podpisani, oświadczamy, że zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane niniejszy projekt: 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów. Etap IV – wzdłuż kolejki WKD (Brwinów 0,75 km Milanówek 1,27 km, Podkowa Leśna 

0,64 km). Etap IV C 

branży drogowej został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

22.12.2016 

Projektant 

 

mgr inż. Grzegorz Kowalik 

N° upr. LUB/0207/POOD/08 

 

 

mgr inż. Rafał Grudniewicz 

N° upr. MAZ/0168/POOD/11 
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Załącznik nr 2 – Uprawnienia i zaświadczenia z OIIB 
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