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Imi¢ Nazwisko uprawnien '%

Projektowat:

SL-1764

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z

2003 r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy

pn.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU MIASTA W PODKOWIE LESNEJ
PRZY UL. AKACJOWEJ 39/41; 05-807 PODKOWA LESNA

sporzadzony w: wrzesien, 2017 r.
dla: MIASTO PODKOWA LESNA

UL. AKACIOWA 39/41
05-807 PODKOWA LESNA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

dr ini. arch. JUSTYNA JUROSZEK
pesiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 23 /SLOKK/ 2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1764.

Czlonek czynny od: 05-10-2016 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-09-2017 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architektéw RP przez:
Malgorzata Pilinkiewlicz, Przewodniczaca Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

. y 6 w soacjzine -
Nr weryfikacy]ny zaswiadczenia: architektonicznef ¥b proscktoran ..
bez ogfarliczen h

SL-1764-CBY2-1374-1D39-1336 {-‘

Dene zawarte w niniejszym zedwindezeniu mozne sprawdzié podajac nr werylikacyjny
zedwiadezenia w publicznym serwisie internetowym I2by Architektdw : www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpadrednio 2 whadciwgy Okregows Izbg Architektéw RP.
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SLASKA OKREGOWA 17BA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy OKK/UP/B/1/11/11 Katowice, dmia 05 lipca 20161

DECYZJA nr 23/SLOKK/2016

Na podstawie art 24 ust 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000r. o samorzadach zawodowych architeklow oraz inzymierow budownictwa
(Dz U z 20141 poz 1948 z pozn. zm.) w zwiazku z arl. 12, arl. 13 oraz arl. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1684r Prawo budowlane
Dz, U. z 2016r. poz. 280). zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 19601 Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U
z 20167, poz. 23)
stwierdza sig, Ze
Pani dr inZ, arch. Justyna Agnieszka Juroszek
urodzona w dniu 19 grudnia 1981 roku w Zabrzu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen.

Powy#sze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej

w budownictwie, obeimujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoscl zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od powyrszej decyzji pfzystuguge Pani odwolanie do Krajowej Komuisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za poscednictwem
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] Slaskie; Okregowej izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

arch Wojciech Podieski

arch Tomasz Studniarek
arch. Maciej Piwowarczyk
arch. Andrze) Grzybowski
arch. Zygmunt Konopka
arch Michat Tomanek

arch Jerzy Witeczek

na Juroszek
6 w specjaincic
 Projektowania

arch Dotota Wrabel

arch Walenty Wrobe! ak

Quizymulg

1. Wnioskodawca. Justyna Juroszek
2. Glowny inspeklor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisara do centralnego rejestru osot posiadajacych uprawnienia budowlan
3 Rada Staskie] Okregowaj tzby Architektow RP

4 ala
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II. CZESC RYSUNKOWA:

Rys. nr 1.  Sytuacja.

Rys. nr 2.  Rzut piwnic.

Rys. nr 3.  Rzut parteru.

Rys.nr4. Rzut poddasza.

Rys. nr 5. Zestawienie stolarki.

Rys. nr 6. Montaz glazury na $cianach ocieplonych ptytami Multipor.

Rys.nr 7.  Montaz ptyt Multipor w obrebie osciezy okiennych.

Rys. nr 8.  Montaz plyt Multipor pod parapetem.

Rys. nr 9.  Polgczenie plyty Multipor ze stropem Kleina - przekroj podiuzny.
Rys. nr 10. Polaczenie plyty Multipor ze stropem Kleina - przekrdj poprzeczny.
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1. Podstawa opracowania

1.1.  Umowa z Inwestorem.

1.2.  Wizja lokalna.

1.3.  .,Audyt energetyczny budynku Urzedu Miasta Podkowa Les$na, Podkowa Lesna 05-
807, ul. Akacjowa 39/41” wykonany przez firmg¢ Certowizja Jerzy Wacholski wyko-
nany w styczniu 2016 roku.

1.4,  Zalecenia Mazowieckiego  Wojewddzkiego  Konserwatora  Zabytkéw  nr
WN.5183.160.2017.PKL z dnia 25.07.2017 r.

1.5.  Inwentaryzacja budowlana wykonana dla potrzeb projektowych.

1.6. Inwentaryzacja fotograficzna.

1.7.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159,
z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185,
poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 1. poz. 151, 200).

1.8.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 12  kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r.
nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238;
Dz. U. =z 2008r. nr 228, poz. 1514, Dz. U. 2009r. nr 56,
poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U.
2013r. nr 0, poz. 926).

1.9.  Rozporzadzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu
1 formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r. nr 0, poz. 462) (Zmiana: Dz. U. z
2013r. nr 0, poz. 762).

1.10. Polskie normy:

- PN-EN-ISO 6946 .Ochrona cieplna budynkow. Wymagania
i obliczenia™
- PN-82/B-02402 ~Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach
i budynkach"
- PN-82/B-02403 ,.Temperatury obliczeniowe zewnetrzne™
1.11. Katalog farb koloréw: wzornik kolorow NCS.
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1.12. Literatura fachowa.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Urzedu Miasta Podkowa Lesna

przy ul. Akacjowej 39/41.

3. Celizakres opracowania

Cel i zakres opracowania obejmuje termomodernizacj¢ przedmiotowego budynku w stopniu
dopuszczonym przez Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Warsza-
wie, w tym:

» rozebranie istniejacych warstw posadzki parteru budynku z wykonaniem docie-
plenia warstwa izolacji termicznej i odtworzeniem warstw posadzki do stanu doce-
lowego z wykonaniem nowych pokry¢ podlogowych (panele drewniane, plytki
gresowe antyposlizgowe),

docieplenie $cian szczytowych budynku od wewnatrz, z zastosowaniem materiatu

Y

dociepleniowego np. typu Multipor o gr. 15 cm, z uwzglednieniem demontazu za-
budowy z ptyt G-K i ponownym montazem wraz z odmalowaniem $cian,

czgsciowe docieplenie polaci dachu weing mineralng gr. 15 cm,

Y v

wymiana stolarki okiennej na stolarke¢ drewniana,

roboty budowlane zwigzane z adaptacja fazienki na parterze budynku dla potrzeb

Y

niepelnosprawnych.

powigkszenie pomieszczenia nr 17 poprzez zdemontowanie istniejacej i wykona-

Y

nie nowej Scianki z plyt G-K, z odmalowaniem $cian,
Tak przyjetemu celowi odpowiada nastepujacy zakres prac projektowych:
» inwentaryzacja budynku i elewacji;
» dobodr materialow dociepleniowych;
» opis techniczny ocieplenia i robot remontowych;
>

rozwigzania techniczne ocieplenia w miejscach szczeg6lnych budynku;

Y

kolorystyka.
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Projekt nie obejmuje:

» budowy instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z wyprowadze-
niem czerpni i wyrzutni ponad dach budynku z zastosowaniem oston dla budyn-
kéw zabytkowych,

» budowy centralnej instalacji c.w.u. zasilanej z kotla gazowego,

» wymiany opraw o$wietleniowych na oprawy LED wewnatrz budynku,

\—/f

budowy instalacji klimatyzacji z ustawieniem agregatu klimatyzacyjnego w sa-
siedztwie budynku wzdtuz bocznej elewacji.

Sg one przedmiotem osobnego opracowania.

4. Opis stanu istniejacego

4.1. Dane liczbowe — wg audytu energetycznego

Powierzchnia zabudowy: 285,04 m*
Kubatura: 1 247,00 m®
Powierzchnia uzytkowa: 430,00 m*
Liczba kondygnacji: 3

4.2. Stan istniejacy

Budynek wolnostojacy. trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Dach po generalnym
remoncie - wymieniony z pokrycia eternitu na blacho dachéwke. w wigkszosci docieplony
welng mineralng. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej pelne;j.
Sciany zewngtrzne nicocieplone. Stolarka okienna czesciowo wymieniona, jednak okna po
wymianie nie spelniaja obecnych Warunkéw Technicznych. Drzwi zewngtrzne szczelne w
dobrym stanie technicznym (pozostaja bez zmian). Budynek posiada niedostateczng wentyla-
cje grawitacyjng. Nierdwnomiernie i silnie zacieniony przez drzewa.
Stropy migdzypigtrowe — nieocieplone.
Dach nad ostatnig kondygnacja drewniany — w wigkszosci ocieplony.
Budynek wyposazony w nastgpujace instalacje wewnetrzne:

e wodno — kanalizacyjna,

e centralnego ogrzewania - rury stalowe, grzejniki zeliwne, zasilana

z kotlowni gazowej zlokalizowanej na parterze; instalacja z mozliwoscig regu-

lacji,
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e cieplej wody uzytkowej — podgrzew lokalny, elektryczny,

e clektryczna.

4.3. Dokumentacja fotograficzna

N

Fot. nr 1. Elewacja potnocna — widok ogolny. Widoczne wejscie glowne do budynku.

Fot. nr 2. Elewacja zachodnia — widoczna wymieniona stolarka okienna.
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Fot. nr 4. Fragment elewacji péinocnej - wejscie glowne.
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5. Obliczenia cieplne przegrod zewnetrznych

5.1. Stan aktualny rzeczywisty

Aktualny stan ochrony cieplnej przegrod zewnetrznych przedstawiono

w audycie energetycznym przedmiotowego budynku.

e Dla scian zewngtrznych -1,26 + 0,25 W/m’K.
e Dladachu - 0,19 W/m’K.
e Dla stropéw zewnetrznych ~1,17-0,18 W/m’K.
e Dla podiogi na gruncie - 0,53-0,39 W/m’K.
e Dla okien -2,60 - 1,50 W/m’K.
e Dladrzwi -2,0 W/m’K.

5.2, Okreslenie wielkosci docieplenia

Przeprowadzona analiza techniczno — ekonomiczna zawarta w Audycie Energetycznym wy-
kazala, iz zalecana (ekonomicznie uzasadniona) grubosé izolacji termicznej wynosi:
o dla podlogi na gruncie (styropian grafitowy A=0,034 W/mK)
d = 15 em, wspétezynnik U = 0,202 W/m’K
o dla scian zewnetrznych ( mulitopor A=0,034 W/mK)
d = 15 ecm, wspbtezynnik U = 0,192 W/m’K
o dla dachu (welna mineralna 2=0,034 W/mK)
d = 15 em, wspolezynnik U = 0,192 W/m’K

6. Technologia prac remontowych i dociepleniowych

6.1. Docieplenie stropu parteru przez docieplenie podlogi na gruncie

Istniejace pokrycie podlogowe nalezy rozebra¢ do warstwy chudego betonu,

V

Na betonie ulozy¢ styropian gr. 15 cm na legarach drewnianych utozonych krzyzowo

na podstawie w/w audytu energetycznego budynku.

v

Nalozy¢ folig paroizolacyjna.

A7

utozy¢ dwa razy plyty OSB.

Y

nalozy¢ panele podlogowe lub plytki gresowe (pod warstwg wylewki cementowej za-

miast ptyt OSB)
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> Powierzchnia 216 m°.

6.2. Docieplenie dachu stromego

v

Zdemontowac plyty G-K przystaniajace nieocieplone fragmenty potaci dachowe;j,

Y

Ulozy¢ dodatkowa warstwe welny mineralnej gr. 15 ¢cm na stelazu drewnianym,

Wykona¢ warstwe paroizolacji,

v v

Zabudowa¢ ponownie plytami G-K,

Y

Wyréwnac tynkiem gipsowym,

Y

Pomalowa¢ w kolorze bialym.

6.3. Technologia montazu plyt typu Multipor dla docieplenia od wewnatrz §cian

szczytowych poddasza

Roboty nalezy rozpocza¢ od zdemontowania ptyt G-K zabudowanych na $ciankach dzialo-
wych 1 stropie poddasza. Plyty np. typu MULTIPOR lub réwnowazne przykleja sie do
podioza za pomocg zaprawy systemowej. Przed montazem plyt wymaga si¢ oczyszczenia
podioza z zanieczyszczen. resztek farby, tynku, itp. Zaprawe przygotowuje si¢ zgodnie z
instrukcja na opakowaniu. Zawarto$¢ worka nalezy wymieszac¢ z odpowiednia iloscig wody
(ok. 6-6,5 dm3) przy pomocy mieszadla i wiertarki wolnoobrotowej. Zaprawe nanosi si¢ na
calg powierzchni¢ plyt dociepleniowych przy pomocy pacy zebatej o uzebieniu 10x10 mm.
Grubo$¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ 8 mm. Plyty dociska si¢ do powierzchni podtoza
w odleglosci 3-4 cm od docelowego miejsca montazu i dosuwa pltynnym ruchem na wiasciwg
pozycjg

Piyty mozna latwo i precyzyjnie docia¢ do o odpowiedniego rozmiaru i ksztaltu przy pomocy
pity widiowej lub mechanicznej. Po ulozeniu ptyt, pacg do szlifowania wyréwnuje sie
ewentualne nieréwnoscei, ktore powstaty na faczeniach ptyt.

Po zwigzaniu wierzchniej warstwy zbrojonej zaprawy, powierzchni¢ mozna wykonczy¢
mineralnym tynkiem cienkowarstwowym. Zastosowany tynk powinien by¢ tynkiem
silikatowym lub naleze¢ do grupy tynkéw CR wedtug PN-EN 998-1. Jako alternatywe mozna
zastosowa¢ gladz gipsowa lub wapienna. Laczna grubo$é warstwy zbrojonej zaprawy oraz
warstwy wykonczeniowej nie powinna przekracza¢ 10 mm. Réwna powierzchnia plyt oraz

bialy kolor sprawiaja. ze wykonana powierzchnia jest estetyczna i nie wymaga dodatkowego
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wykanczania. Powloki stosowane do wykonczenia powierzchni piyt (tynk, gladz, farba)
powinny by¢ paroprzepuszczalne. Opér dyfuzyjny warstwy wkonczeniowej powinien
wynosi¢ sd< 0,1 m. Powierzchni¢ ocieplona plytami nalezy wykonczy¢ w strefach
sanitarnych plytkami ceramicznymi. Montazu glazury mozna dokona¢ pod warunkiem
wzmocnienia warstwy podloza Powierzchnie ptyt MULTIPOR nalezy wykonczy¢ poprzez
szpachlowanie zaprawa systemowga oraz zatopienie w niej siatki zbrojacej z widkna szklanego
(gramatura > 145 g/m2). Dodatkowo nalezy zastosowa¢ igczniki mechaniczne — kotki do
systemow ocieplen z trzpieniem z tworzywa sztucznego. Lgczniki nalezy umiesci¢ w mokrej
warstwie zaprawy przebijajac siatke zbrojaca. Nalezy zastosowaé laczniki z talerzykiem o
szerokosci > 60 mm. [los¢ kotkéw powinna wynosi¢ ok. 4 szt./m2(1 szt./plyt¢). Po zwigzaniu
warstwy zaprawy, nalezy nanies¢ elastyczny klej do glazury oraz przyklei¢ plytki. Fugi
nalezy wypelni¢ masg elastyczng. Wszystkie naroza nalezy wykonczy¢ metalowa listwa aby
unikna¢ ich luszczenia. Przy montazu plyt do stropu, rowniez nalezy zachowaé 1 cm dylatacji
aby unikna¢ tuszczenia Scian przy ugigciu stropu.

Po zamontowaniu ptyt nalezy odtworzy¢ istniejaca zabudowe pomieszczenia pltytami G-K.

Uwaga:
Zastosowanie plyt typu multipor jest opcjonalne. Dopuszcza sig zastosowanie dowolnego

rownowaznego materialu, przy zachowaniu oczekiwanych parametrow przegrod.

6.4. Wymiana okien

Projektuje sie wymiang wszystkich okien na okna drewniane w kolorze bragzowym RAL
9010, zgodnie z zalaczonym rysunkiem zestawienia stolarki. Stolarka z zachowaniem histo-
rycznych podzialow i detali na ramach okiennych. Wspdlczynnik przenikania ciepta Ukmax <
1,1 W/m’K. Przy montazu stolarki zastosowa¢ wykonczenie z listew przyokiennych - zgodnie

z zaleceniami producenta.

Uwaga:

Wymiary stolarki ustalono na podstawie pomiarow inwentaryzacyjnych w swietle
wyprawionych sScian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wyslaniem
zamowienia nalezy dokona¢ szczegétowych pomiarow na budowie.

Dopuszcza sie zakonczenie parapetow z gotowych obrzezy (zaslepek) PCV.
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7. Dodatkowe prace remontowe

e Roboty budowlane zwigzane z adaptacja fazienki na parterze budynku dla potrzeb

niepelnosprawnych,
e powigkszenie pomieszczenia nr 17 poprzez demontaz istniejacej Sciany z plyt
GKF, wykonanie konstrukcji pod zabudowe nowej Sciany, zabudowa $ciany z piyt

GKF, pomalowanie $ciany w kolorze pomieszczenia.

8. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

8.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje

energii

Tab.1. Bilans mocy.
Lp. Branza Zapotrzebowanie na moc [kW] Uwagi
1 | Przygotowanie cieplej wody uzytkowe;j 34,17
2 | Ogrzewanie i wentylacja 2,96
8.2. Wilasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych
Tab.2. Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych.
Wsp.U wg. Wt 2014
Wsp. U , Warunek
Lp. Nazwa przegrody N [W/m'K]
[W/m'K] spetniony
1 | Sciany zewnetrzne 0,19-0,25 0,20 Tak
2 | Dach 0,19 0,15 Tak
3 | Podlogi na gruncie 0,20-0,53 0,15 Tak
8.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji wewnetrznych.
Tab.3. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji.
Sprawnos¢ instalacji Wartos¢
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepla 0,88
Sprawnos¢ przesylu 0,96

STRONA 16



COREMATIC PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY NR UM 03/09/2017

Sprawnos¢ wytwarzania 0,94

Sprawnos¢ ukladu akumulacji ciepla 1,00

Tab.4. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody.

Sprawno$¢ instalacji Wartosé
Sprawnos¢ wytwarzania ciepla
¥ * E 0,830
(dla przygotowania cwu)
Sprawnosé¢ przesylu ewu 0,800
84. Dane wykazujace, Zze przyj¢te rozwigzania spelniaja wymagania dotyczace

oszczednosci energii

Wartosci zaprojektowanych wspolezynnikow przenikania ciepla U przegrod zewnetrznych
budynku — mniejsze lub ré6wne wymaganiom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
03.06.14 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — spelniajg wymagania dotyczace oszczednosei ener-
gii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych.

Przyjete rozwiazania instalacyjne, sprawnosci tych instalacji zapewniaja spelnienie wymagan

dotyczacych oszczednosci energii.
8.5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie.

Zastosowane rozwigzania projektowe nie zmieniajag wpltywu obiektu budowlanego na srodo-

wisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

9. Analiza mozliwosci _racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw

alternatywnych zaopatrzenia w_energi¢ i cieplo.

Brak ekonomicznie uzasadnionych mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektyw-

nych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
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10. Ochrona przeciwpozarowa

Przedmiotowy budynek nalezy do grupy wysokosci: niski (N). Kategoria zagrozenia ludzi —
ZL 111 —; klasa odpornosci pozarowej budynku — ., C”.

Zaprojektowany zakres prac budowlanych nie zmienia warunkoéw ochrony przeciwpozarowe;j.

11.  Obszar oddzialvywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatke wskazang, jako teren inwestyciji.
Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych pogarszac stan srodowiska w rozumie-

niu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz. 1397).

12. Warunki BHP

Przed rozpoczeciem robot nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru  rusztowan
1 stanowisk pracy przez stuzby BHP
Zespoly  powinny  byé  przeszkolone w  zakresie  eksploatacji  rusztowan
1 urzadzen transportu pionowego. Czlonkowie zespolu wykonawczego muszg posiadaé
aktualne badania lekarskie stwierdzajace ich przydatno$¢ do pracy na wysokosciach. Musza
by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp.
Stosujgc materialy chemii budowlanej nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta.
Prace powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu przepiséw okreslonych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z
1997 r. Poz. 884)
- Obowigzujgcych Polskich Norm.
- Ogol prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzi¢ w sposob niepowodujacy

przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu.
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- Przed rozpoczgciem prac nalezy zapoznaé si¢ z kartami bezpieczenstwa technicz-

nego stosowanych materialow i przestrzega¢ zawartych w nich wytycznych.

13. Nadzor techniczny

Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem autorskim. Calo$é prac
remontowych wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych tom I cz. 3 rok 1990.

nr upr. 23/SLOKK/2016

dr inz. arch. Justyna JUROSZEK dr inz. arch. Juglyfa Juroszek
[SL-1764] upr. nr 23/SLOKK/E? ¢ spncizlngsci
architektoniczndy gd frojgiiowania

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r
(Dziennik ustaw nr 24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy. odsprzedaz, lub

jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie bez zgody autoréw jest zabronione.
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INFORMACIJA BIOZ

Temat:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DLA BUDYNKU URZEDU MIASTA W PODKO-
WIE LESNEJ PRZU UL. AKACJOWEJ 39/41.

Jednostka ewidencyjna: PODKOWA LESNA

Obreb: PODKOWA LESNA
Nr dzialki:
Inwestor:
Urzad Miasta Podkowa Lesna
Ul. Akacjowa 39/41
05 — 807 Podkowa Lesna
Opracowal:

nr upr. 23/SLOKK/2016

dr inz. arch. Justyna JUROSZEK
[SL-1764]

Gliwice, wrzesien 2017 r.

dr inz. arch. tyna Juroszek
016 w specjalnosci

0 projektowania
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14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

14.1. Zakres robot

= Zagospodarowanie placu budowy.

= Rozebranie istniejgcych warstw posadzki parteru budynku z wykonaniem docieplenia
warstwa izolacji termicznej i odtworzeniem warstw posadzki do stanu docelowego, z
wykonaniem nowego pokrycia podiog,

= Docieplenie scian szczytowych budynku od wewnatrz, z zastosowaniem materiatu do-
ciepleniowego np. typu Multipor o gr. 15 cm,

= Docieplenie dachu welna mineralng gr 15 cm,

=  Wymiana stolarki okiennej na stolarke drewniang,

=  Zamurowanie czg¢sci drzwi,

=  Wyburzenie scianki dzialowej w fazience na parterze,

= Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac remontowych.
14.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Przedmiotowy budynek Urzedu Miasta w Podkowie Le$nej zlokalizowany w przy ul. Aka-
cjowej 39/41.
14.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dojscie do budynku, przylacza mediow do budynku, istniejace naswietla piwniczne.

14.4. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot

= Upadki z wysokosci pracownikow.
= Upadki przedmiotow z wysokosci - narzedzia, materialy budowlane, gruz itp.
= Upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu.

= Porazenia pragdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadla

itp.).
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14.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikoéow

= Przed przystgpieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych pracownicy powinni
zostac¢ przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac.

= Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio

przygotowani.

14.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

e Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:
o Niniejszego Projektu Budowlanego.
o Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez
kierownika robot wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz.U. z dn.10.07.2003).
o Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129,
poz.844) (Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91,poz.811).
o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz.U. Nr. 47, poz.401).
¢ Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robot na okreslonym stanowisku
pracy.
e Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiazkow.
e Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane
srodki ochrony indywidualne;j.
e Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokol terenu robot. Zasieg strefy niebezpiecznej — 6

m.

Opracowal:

. nr upr. 23/SLOKK/2016  4rinz. a ustyna Juroszek
dr inz. arch. Justyna JUROSZEK upr. nr 23/61 12018 w specjalnosci
[SL-1764] architekfonicznej do projektowania

ezfograniczen
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Zalacznik nr 1. Zalecenia Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr

WN.5183.160.2017.PKL z dnia 25.07.2017 r.

p— vy

MAZOWIECK! : oV |

WOIEWODZK! AL V

KONSERWATOR ’ N\ Y

SRS L OB B LI, 201 \J©

WN. 5183.160.2017.PKL Warszawa, 25.07.2017 r.

Jarostaw Pierzchawka
COREMATIC
Ul. Witosa 37
44-100 Gliwice

Dot. termomodernizacji budynkéw Urzedu Miasta Podkowa Lesna oraz Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Podkowie Leénej.

W zwigzku z Pana pismem z dn. 23.06.2017 r. (data wplywu: 29.06.2017), dotyczacym wydania
2alecert konserwatorskich odnosnie termomodernizacji budynkéw Urzedu Miasta Podkowa Leéna, (ul.
Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Le$na) oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, (ul. Btofiska 50, 05-807
Podkowa Lesna), Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw przedstawia swoje stanowisko w
sprawie.

Przedmiotowe budynki znajduja sie na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw jako uklad
urbanistyczny, zabudowa i zielen miasta - ogrodu Podkowa Lesna w granicach administracyjnych
(wpis do Rejestru 1194 z dn. 22.10.1981). Wymieniony wpis skutkuje koniecznoscia uzyskania
pozwoleri konserwatorskich na prowadzenie wszelkich prac budowlanych w przypadku obu obiektow
(art. 36 ust 1 pkt 111 ustawy o ochronie zabytkéw | opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.,
tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 pazdziernika 2014, poz. 1446 z pdzn. zm.). Ponadto budynek Urzedu
Miasta Podkowa Le$na znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkow. Natomiast budynek Biblioteki
Miejskiej ze wzgledu na swa oryginalng forme w stylu modernizmu z lat 30 XX w. kwalifikuje sie do
objecia ochrong poprzez ujecie w Gminnej Ewidencji.

MWKZ negatywnie odnosi sig do docieplenie Scian budynkéw od zewnatrz z zastosowaniem
styroplanu. W przypadku obu obiektéw zastosowanie ocieplenia styropianem jednoznacznie
znieksztatci oryginalny wyglad elewacji. Warstwa ocieplenia spowoduje pogtebienie wnek okiennych i
drzwiowych, zaburzajgc ich proporcie wzgledem potaci éciany. Zniweluje rowniez niewielkie podziaty
wzbogacajace rysunek $cian budynku Biblioteki Migjskiej. Budynek Urzedu Miasta Podkowa Leéna
posiada ponadte dekoracje architektoniczng o charakterze bardzo trudnym do odtworzenia w
styropianie ~ co uniemozliwia zastosowanie tej techniki termoizolacyjnej w danej realizacji.

Dopuszcza sig wymiane dotychczas niewymienionej stolarki okiennej na drewniang,
odtwarzajacg historyczne profile i podzialy oryginalnej stolarki; budowe instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej; budowe centraine] instalacji c.w.u. 2asilanej z kotta gazowego;
wymiang opraw oéwietleniowych na oprawy LED wewnatrz budynkdw:; docieplenie stropodachu
budynku Biblioteki Miejskiej w czgsci wysokiej oraz nad czescig parterowa z wymiana poszycia dachu;
docieplenie tarasu styropianem XPS z odtworzeniem wylewek przy zachowaniu pierwotnej wysokosci
tarasu; docieplenie $cian piwnic ponizej poziomu terenu budynku Biblioteki Miejskiej; remont i
docieplenie podtogi piwnic. Dopuszcza sie rozebrania istnlejgcych warstw posadzki parteru budynku
Urzedu Miejskiego z wykonaniem docieplenia warstwa izolagji termicznej i odtworzeniem warstw
posadzki do stanu docelowego pod warunkiem, ze posadzki nie sg oryginalne tzn. nie pochodzg z
okresu budowy obiektu -~ w takim wypadku nalezy dazy¢ do ich zachowania.

W przypadku budynku Urzedu Miasta Podkowa Leéna MWKZ negatywnie odnosi sie do
montazu na pofudniowej pofaci dachu budynku paneli fotowoltaicznych. Wprowadzenie paneli
fotowoltaicznych na pochyly potaé dachu bedzie stanowito zbytnig ingerencje w wyglad zabytkowego
obiektu. MWKZ dopuszcza montaz paneli fotowoltaicznych na dachu Wyzszej czesci budynku Biblioteki
Miejskiej, pod warunkiem, Ze nie wplyng na widok elewacji. ZASTES ¥ oy

otrzymuja: o T

1. Pan Jarostaw Pierzchawka - petnomocnik COREMATIC, Ul. Witosa 37, 44-100 Gliwice
2. Urzad Miasta Podkowa Lesna ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leéna
3. WUOZ a/a PKL
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do wymiany na okno l._mk -
drewniane, U=1,1 W/m2| @ " E‘

do wymiany na okno ®
drewniane, U=1,1 W/m2 @ ®

do wymiany na okno
drewniane, U=1,1 W/m2

Nr Funkcija wys. pom.
Piwnica
01 piwnica 1,97
02 |piwnica 1,97
03  [piwnica 1,97
04 kotlownia 1,97
05 |piwnica 1,97
06 |piwnica 1,97
07 |piwnica 1,97
5 | §'8 | — §F\E
06 07
L:i il /
£ /
TN -
gx 8%
5¢ 5
JEDNOSTKA PROJEKTOWA IME | NAZWSKO NR. UPRAWNIEN | SPECJALNOSE DATA
SNy, PROEKTOWAL | dr in2. arch. Justyna JROSZEK | 23/SLOKK/2016 - architektura | 09.2017
corematic
UL LIPOWA 12 44-100 GLIWICE
INWESTOR MIASTO PODKOWA LESNA, UL AKACJOWA 39/41; 05-807 PODKOWA LESNA
INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU MIASTA W PODKOWE LESNEJ
PRZY UL. AKACJOWEJ 39/41
TYTUL RYSUNKU SKALA
RZUT PIWNIC 1:100
SYMBOL OBEKTU STADUM NR PROVEKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY
UM 02/RSL PBW | UM 03/09/2017 |RYS. NR 2




do wymiany na okno 38
drewniane, U=1,1 W/m2K 1

do wymiany na okno ws|
drewniane, U=1,1 Wim2K 188

ISTNIEJACE POKRYCIE PODLOGI NALEZY ROZEBRAC, NASTEPNIE NALOZYC WARSTE,

IZOLACJI TERMICZNEJ ZE STYROPIANU GR 15 CM %=0,034 W/mK, NALOZYC FOLIE
PAROIZOLACYJNA, NASTEPNIE 2 X PLYTE OSB | PANELE DREWNIANE

ISTNIEJACE POKRYCIE PODLOGI NALEZY ROZEBRAC, NASTEPNIE NALOZYC WARSTE,
IZOLACJ TERMICZNEJ ZE STYROPIANU GR 15 CM %=0,034 W/mK, NALOZYC FOLIE
PAROIZOLACYJNA, POLOZYC WYLEWKE, CEMENTOWA | PLYTKI GRESOWE NA KLEJ

E E £ £ Nr Funkcja Wwys. pom.
S S S s s s
% = ‘§ his '§ = 'g = '§ - -§ = Parter
£5 H £ ' £3 £ T Jouro 255
§ g ¢ §¢ 5 §¢ 2 |buro 295
Eg §§ £t §E % £ 3 |buro 2.95
R R s 85 ° 5 4 biuro 2,95
@ @ @? @? 5  |biuro 2,95
ET E‘ Ei Er E. E. 6 biuro 2,95
r;':m § m-;u ' rulm u-;m g1 . n:m T korytarz 2,95
: ' : : : : 8 |sala $lubow 2,95
375 395 R +4] R4 DET 9 biuro 2,95
Y2 e 10 [przedsionek 2,95
11 |przedsionek 2,95
12 |we 2,95
1 2 3 g 4 % 5 6 4§12 g" W;"iﬂnvlr: O:m‘sfmzK 13 |umywalnia 2,95
: i 14 |biuro 295
15 |biuro 2,95
_______________ 7 i B — ! = §
_______________ gt gl ) s ST ) ==
TH; S— s L e i he uwaoa
e wzpeini tynk, wpeiié tyni OKNO DO DEMONTAZU | WYKONANIE WEJSCIA DLA
! - odmelowss dcieny oot dclany NIEPELNOSPRAWNYCH
I (WG ODREBNEGO PROJEKTU)
7 7 Fe —
( L j/ L =
14 2= E:-_f: i 2/. ‘ 9
/
kocio! S
gazowy ! 1’? p 10 8 Azl ] do wymiany na okno
i : / 11117%102) drewniane, U=1,1 Wim2K
1 | hoet
15 ol / i I, | ,l: UWAGA: pom. po e ruszamy go
Er é u T
£z g = 3 gz
wmr= - 1] -
a1 ¥ : i
Y- 55 g £ e
= € = ‘Eg
5 § 8 g § 8 E
adaptacja na WC dla niepeinosprawnych; E
Scianke rozebra€ | zrobié nowy podzial e JEDNOSTKA PROXTOWA ME | RAZWSKO N UPRAWNIER | SPECIALNOSE DATA
zgodny z przepisami; UWAGA: kociot A, [PROEXTOME | dr iz orch. dustyno WROSZEK | 23/SLOKK/2016 - architektura | 09.2017
zostaje i bedzie wymieniony na nowy, corematic
kondensacyjny, 2 funkcyjny - WIEURZENA
UL LIPOWA 12 44-100 GLIWICE
DOMUROWANIA

INWESTOR MIASTO PODKOWA LESNA, UL AKACJOWA 39/41; 05-807 PODKOWA LESNA
INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU MIASTA W PODKOWE LESNEJ

PRZY UL. AKACJOWEJ 39/41

TYTUL RYSUNKU SKALA
RZUT PARTERU 1:100
SYMBOL OBEXTU STADIUM NR PROJEKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY
UM 02/RSL PBW | UM 03/09/2017 [RYS. NR &




do wymiany na okno
drewniane, U=1,1 W/m2K

do wymiany na okno
drewniane, U=1,1 W/im2K

do wymiany na okno
drewnlane, U=1,1 Wim2K

i
N

§\8
~AN
o

7

//4

do wymiany na okno
@) drewnlane, U=1,1 W/m2K

| & @b do wymiany na okno
i drewniane, U=1,1 W/m2K

N
(4]
|
|
|
|

%

@

do wymiany na okno
drewniane, U=1,1 W/m2|

- OCIEPLENIE PLYTAMI MULTIPOR GR 15 CM }=0,034 W/mK

DOCELOWA WIELKOSC POMIESZCZENIA NR 17 PO PRZESUNIECIU SCIANY GKF

OCIEPLENIE DACHU WEENA MINERALNA GR 15 CM }=0,034 W/mK

\ dociepli¢ pota¢ dachu weing

+ folia itd.

Nr Funkcja
Pietro

; ; ; ; e

E E E oE iuro
£ : g : § ‘?: £2 18 [biuro
) g4 ) ) 19  |biuro
5e ¢ ¢ §¢ -
_5 g _g - E; zs g 20 biuro
: g : g E § : § 21 b!uro

_ e e e e 22 biuro
06 (0]3) (o]5) Q6 23 biuro
e e \}ej 14 24 |magazynek
22 otz | pomtzz ez 25 klatka schodowa
o
18 19 20 21
M w do wymiany na okno
‘ﬁB@) drewniane, U=1,1 W/m2K

JEDNOSTKA PROJEXTOWA

o N

corematic

UL LIPOWA 12 44-100 GLIWICE

IME | NAZMISKO NR. UPRAWNIER i SPECJALNOSE

DATA

PROEXTOWAL | dr in2. orch. Justyna JUROSZEK 23/SLOKK /2016~ architektura

09.2017

INWESTOR MIASTO PODKOWA LESNA, UL AKACJOWA 30/41; 05-807 PODKOWA LESNA
INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU MIASTA W PODKOWE LESNEJ

PRZY UL. AKACJOWEJ 39/41

TYTUL RYSUNKU SKALA
RZUT PODDASZA 1:100
SYMBOL OBIEXTU STADUM NR PROJEXTU NR RYSUNKU NR ZMIANY
UM 02/RSL | PBW | UM 03/09/2017 |[RYS. NR 4




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIA o1 02 03 04 05 o8 o7 ]

SCHEMAT

50 — 12 140 80
mE O] & [ D%

WYMIARY 8 50 175 112 110 40 140 80 200

OSCIEZNICY |

fom) H 50 185 185 1858 40 76 110 180

llodé szt 5 i f 3 1 1 4 [ ]

Uwagl: - okna jednoramowe drewnlane, | - okna jednoramowe drewnlane, | - okna jednoramowe drewniane, okna jednoramowe drewnlane, - okna jednoramowe drewnlane, | - okna jednoramowe drewniane, okna jednoramowe drewnlane, okna jednoramowe drewnlans,
odtworzenle historycznych odtworzenie hi odtworzenie historycznych odtworzenie historycznych odtworzenle histoiycznych odtworzenle historycznych odtworzenle historycznych odtworzenle historycznych
podziatéw | profili podziatéw | profill podziaiéw | profill podziatéw i profill podziatéw | profili podziaiéw | profill podziatéw | profill podziatéw i profill
-RAL 9010 -RAL 8010 -RAL 9010 -RAL 9010 -RAL 9010 -RAL 8010 -RAL 9010 - RAL 9010
- szklone energooszczedng - szkione energooszcredng - szkione energooszczedng - szikione energooszczgdng - szkione energooszczedng - szklone energooszczedng - szkione energooszczedng - szkione energooszezgdng
szyba podwéjng U=1,1 Wim?K szybq podwdjng U=1,1 Wim*K szybq podwojng U=1,1 Wim’K szybg podwéjng U=1,1 Wim?K szybg podwéjng U=1,1 Wim?K szybg podwbjng U=1,1 Wim*K szybg podwéjng U=1,1 WimK szybgq podwéjng U=1,1 Wim*K

Unaga:
Wymiary drzwi ustalono na podstawie pomiarow inweniaryzacyimyeh w $wistle wyprawionych Scian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej

JEDNOSTKA PROJEXTOWA

m_
corematic

UL LIPOWA 12 44-100 GLIWCE

M, | NAZWISKO

NR. UPRAWNIER | SPECJALNOSC DATA

dr int. arch. Justyna JUROSZEK

23/SL0KK/2016 - architektura

09.2017

UM 02/RSL

PBW

UM 03/09/2017

RYS. NR O

INWESTOR MIASTO PODKOWA LESNA, UL AKACJOWA 39/41; 05-807 PODKOWA LESNA
INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU MIASTA W PODKOWE LESNEJ
PRZY UL. AKACJOWEJ 39/#1
TYTUL RYSUNKU SKALA
ZESTAWENIE STOLARKI 1:100
SYMBOL OBIEXKTU STADIUM NR PROJEXTU NR RYSUNKU NR 2MIANY




1 - ocieplany mur
2 - tynk wewnetrzny
3 - zaprawa lekka Multipor

4 - mineralna ptyta izolacyjna Multipor

5 - zaprawa lekka Multipor

5a - siatka tynkarska z tworzywa sztucznego
14 - kotek do systeméw ocieplen ETICS
15 - elastyczny klej do plytek

16 - plytki ceramiczne/gresowe
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JEDNOSTKA PROEXTOWA ME i NAZWSKO NR. UPRAWNIER | SPECUALNOSC DATA PODPIS
o, PROKTONAL | dr inZ orch, Justyno JUROSZEK | 23/SLOKK/2016 - architektura | 09,2017 JL*/’
corematic | 14
[ 1]
UL UPOWA 12 44-100 GUWICE t\//
INWESTOR MIASTO PODKOWA LESNA, UL AKACJOWA 39/41; 05-807 PODKOWA LESNA
INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU MIASTA W PODKOWIE LESNEJ
PRZY UL. AKACJOWEJ 39/41
ST MONTAZ GLAZURY NA SCIANACH OCIEPLONYCH PLYTAMI “1‘_10
MULTIPOR :
SYMBOL OBEKTU STADIUM NR PROJEKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY
UM 02/RSL | PBW | UM 03/09/2017 |RYS. NR ©




1 - cegla ceramiczna

2 - zaprawa murarska

3 - tynk wyréwnawczy cem.-wap.
4 - zaprawa lekka Multipor

6 - zaprawa lekka Multipor
7 - mineralna plyta izolacyjna Multipor

5 - mineralna ptyta izolacyjna Multipor 10 - profil okienny tynkarski

8 - zaprawa lekka Multipor z siatkg z wiokna szklanego
9 - mineralne pyty izolacyjne Multipor docigte na wymiar

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

M_
corematic

UL LIPOWA 12 44-100 GLIMCE

IME, | NAZWSKO NR. UPRAWNIER i SPECJALNOSC

DATA

PROEKTOWAL | dr inz. orch. Justyna JUROSZEK | 23/SLOKK/2016 - architektura

09.2017

INWESTOR MIASTO PODKOWA LESNA, UL AKACJOWA 39/41; 05-807 PODKOWA LESNA
INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU MIASTA W PODKOWIE LESNEJ
PRZY UL. AKACJOWEY 39/41

TYTUL RYSUNKU SKALA

MONTAZ PLYTY MULTIPOR W OBREBIE OSCIEZY OKIENNYCH 1:10
SYMBOL OBIEKTU STADIUM NR PROJEKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY

UM 02/RSL | PBW | UM 03/09/2017 |RYS. NR 7/




1 - cegta ceramiczna
2 - zaprawa murarska
3 - nadproze Kleina

4 - zbrojenie nadproza

5 - profil okienny tynkarski

6 - tynk wyréwnawczy cem.-wap.

7 - zaprawa lekka Multipor

8 - mineralna ptyta izolacyjna Multipor

9 - zaprawa lekka Multipor z siatkg z wiékna szklanego

10 - mineralny plyta izolacyjna Multipor docigta na wymiar

11 - profil okienny tynkarski

12 - mineralny plyta izolacyjna Multipor docigta na wymiar

13 - pianka poliuretanowa

12

13

I R D/ _
JEDNOSTKA PROVEKTOWA M, | NAZWSKO NR. UPRAWNIER i SPECJALNOSC DATA POOPIS | | ,
a3 PROEKTOWAL | dr inz. orch. Justyia JUROSZEK | 23/SLOKK/2016 - architektura | 09.2017 /
corematic /4
UL. LIPOWA 12 44-100 GUWICE ;’; / ‘
\J I/
INVESTOR MIASTO PODKOWA LESNA, UL AKACJOWA 39/41; 05-807 PODKOWA LESNA i
INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU MIASTA W PODKOWE LESNEY
PRZY UL. AKACJOWEJ 39/41
TYTUL RYSUNKU SKALA
MONTAZ PLYTY MULTIPOR POD PARAPETEM 1110
SYMBOL OBIEKTU STADIUM NR PROJEXTU NR RYSUNKU NR ZMIANY
UM 02/RSL PBW | UM 03/09/2017 |[RYS. NR &
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA IMIE, i NAZWISKO NR. UPRAWNIER | SPECJALNOSC DATA
o PROKTOWAL | dr inz. orch. Justyno JUROSZEK [ 23/SLOKK/2016 - orchitektura | 09.2017 i
corematic

UL LIPOWA 12 44-100 GLIWCE

INWESTOR MIASTO PODKOWA LESNA, UL AKACJOWA 39/41; 05-B07 PODKOWA LESNA
INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU MIASTA W PODKOWIE LESNEJ

PRZY UL. AKACJOWEJ 39/41

TR POLACZENIE $CIANY ZEWNETRZNEJ ZE STROPEM KLEINA - 5““1‘_ 10
PRZEKROJ PODLUZNY :
SYMBOL OBIEKTU STADILM NR PROJEXTU NR RYSUNKU NR ZMIANY
UM 02/RSL | PBW | UM 03/09/2017 [RYS. NR 9
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JEDNOSTKA PROVEKTOWA M § NAZWSKO NR. UPRAWNIE | SPECJALNOSE DATA pooris [ /'
A, [ProExoWe [dr inz orch. wstyo WROSZEK | 23/SLOKK/2016 — architektura | 09.2017
corematic {/

UL LIPOWA 12 44-100 GUWICE

(1]

L/

INWESTOR MIASTO PODKOWA LESNA, UL. AKACJOWA 39/41; 05-807 PODKOWA LESNA
INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU MIASTA W PODKOWIE LESNE
PRZY UL. AKACJOWEJ 39/41
TH RGN POLACZENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ ZE STROPEM KLEINA — "‘"‘1",10
PRZEKROJ POPRZECZNY :
SYMBOL OBIEKTU STADIUM NR PROJEKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY
UM 02/RSL PBW | UM 03/09/2017 RYS. NR 10




