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, , L Gliwice, 17.09.2017 .
‘L Imig¢ Nazwisko ( uprawnienia nr czlonkowski izhy

2 R R

-

Projektowal: /

drinz. arch.

upr. nr 23/SL
architektonigzne

styna Juroszek
3 W specjalncéci
projeklowania

SL-1764

dr inz. arch. Justyna Juroszek 122/SLOK

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z

2003 r. Poz. 2016 z péz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy

pn.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI W PODKOWIE LESNEJ
PRZY UL. BLONSKIEJ 50; 05-807 PODKOWA LESNA

sporzadzony w: wrzesien, 2017 r.
dla: MIASTO PODKOWA LESNA

UL. AKACJOWA 39/41
05-807 PODKOWA LESNA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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1ZBA ARCHITEKTOW
ZYPOSPOLITES POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada 1zby Architektdow RP zaswiadcza, 2e:

dr in2. arch. JUSTYNA JUROSZEK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkc)i technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 23/SLOKK/ 2016,

jest wpisana na liste czlonkow Slaskiej Okregowe) Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1764.

Cztonek czynny od: 05-10-2016 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-09-2017 r. Katowice,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Malgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady lzby Architektéw RP.

drinz. arch.
upr. nr 23/SLO,
architektoni

yna Juroszek
16 w specjzinesci
0 projekiowania
graniczen

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1764-CBY2-1374-1D39-1336

Dane zawarte w niniejszym 2adwisdczeniu mozna sprawdzié podajac nr werylikacyiny
zadwiadezenia w publicznym serwisie internetowym I1zby Architektdw. www. izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpsdrednio 2 whasciwg Okregowe Izba Architektéw RP.
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COREMATIC
£
r'% Bty
i ARCHITIHEKTOW
: POLEEES PFOLSKIED
SLASKA OKREGOWA 1/7BA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
Znak sprawy OKK/UP/B/1/11/1 Katowice, dmia 05 lipca 20151

DECYZJA nr 23/SLOKK/2016

Na podstawie arn 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 1£ grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych archilektow oraz inZyniertw budownictwa
(D7 U z2014r poz 1946 z podZn. zm.) w zwiazku 2 art. 12, art. 13 oraz art 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984r Prawo budowlane
(Dz. U. z 20161, puz. 290), zgodnwe z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960¢ Kodeks postepowania administracyjnego (Dz U
z 2016r. poz. 23)
stwierdza sig, e
Pani dr inz, arch. Justyna Agnieszka Juroszek
urodzona w dniu 19 grudnia 1981 roku w Zabrzu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen.

Powysze uprawnienia budowlane upowainiaja do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzia ninvejsza jako uwzglednigjgca w calosct zadanie strony nie wyrmaga uzasadnienta

0Od powyzszej decyzji przystuguje Pam odwolanie do Krajowej Kommisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP za posrednictwem
Okregowe) Komisjt Kwalifikacyine] Slaskiej Okrggowej izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnis doreczenia decyzy

arch Wojciech Podlesk: R APM77
AN

arch Tomasz Studniarek

arch Macie] Piwowarczyk
arch. Andrze) Grzybowsk
arcn. Zygmunt Konopka
arch Michat Tomanek

arch Jerzy Wieczek

arch Dorota Wrabel

arch Waienty Wrobel \

Qirzymujg

1 Wnioskodawca Justyna Juroszek

2 Glowny Inspeklor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centraineqo rejestru osob pasiadajacych uprawntena budowlane
3 Rada Slaskig] Okregowe| [zhy Architektow RP

4 ala

styna Juroszek

l2016 wspeacjalnosgn;
e| do projekiowariz
ezfograniczen
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1. Podstawa opracowania

1.I.  Umowa z Inwestorem.

1.2.  Wizja lokalna.

1.3. . Audyt energetyczny budynku Biblioteki w Podkowie Lesnej, Podkowa Lesna 05-
807, ul. Blonska 50” wykonany przez firme¢ Certowizja Jerzy Wacholski wykonany w
styczniu 2016 roku.

1.4. Zalecenia  Mazowieckiego  Wojewddzkiego  Konserwatora  Zabytkéw  nr
WN.5183.160.2017.PKL z dnia 25.07.2017 r.

1.5. Inwentaryzacja budowlana wykonana dla potrzeb projektowych.

1.6. Inwentaryzacja fotograficzna.

1.7.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159,
z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185,
poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z
2014 1. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200).

1.8.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r.
nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238;
Dz. U. 2z 2008r. nr 228, wpoz. 1514; Dz. U. 2009r. nr 56,
poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U.
2013r. nr 0, poz. 926).

1.9.  Rozporzadzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegélowego zakresu
1 formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r. nr 0, poz. 462) (Zmiana: Dz. U. z
2013r. nr 0, poz. 762).

1.10.  Polskie normy:

- PN-EN-ISO 6946 .. Ochrona cieplna budynkow. Wymagania
i obliczenia”

- PN-82/B-02402 ~lemperatura w ogrzewanych pomieszczeniach
i budynkach"

- PN-82/B-02403 ,,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

1.11. Katalog farb koloréw: wzornik koloréw NCS.
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1.12. Literatura fachowa.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Podkowie

Lesnej przy ul. Blonskiej 50.

3. Celizakres opracowania

Cel 1 zakres opracowania obejmuje termomodernizacj¢ przedmiotowego budynku w stopniu
dopuszczonym przez Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Warsza-
wie, w tym:
» docieplenie stropodachu budynku w czesci wysokiej granulatem welny mineralnej
wdmuchiwanym do przestrzeni wentylowanej,
» docieplenie tarasu styropianem XPS z odtworzeniem wylewek i warstw posadzki,
» docieplenie stropodachu nad czescig parterowa welng mineralng granulowang z
wymiang poszycia dachu,
» przygotowanie wieszakow do montazu sufitu z g-k od wewnatrz, wykonanie rusz-
tu, utozenie welny mineralnej migdzy rusztem na wieszakach pod sufit g-k, wyko-
nanie paroizolacji i wykonczenie polaci od strony wewnetrznej plyta g-k, odma-

lowanie stropu,

» docieplenie $cian piwnic ponizej terenu z zastosowaniem styropianu XPS,
» remont i docieplenie podldg parteru budynku,
» wymiana dotychczas niewymienionej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarke

drewniang.
Tak przyjetemu celowi odpowiada nastepujacy zakres prac projektowych:
» inwentaryzacja budynku i elewacji;
#» dobor materiatow dociepleniowych;
» opis techniczny ocieplenia i robot remontowych;
» rozwiazania techniczne ocieplenia w miejscach szczegdlnych budynku;
» kolorystyka.
Projekt nie obejmuje:

» wymiany opraw o$wietleniowych na oprawy LED wewnatrz budynku,
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» montazu na dachu czesci wysokiej budynku paneli fotowoltaicznych PV (15 paneli
PV o mocy 400 kWp kazdy) o sumarycznej mocy 6,0 kWp,
» wymiany istniejgcego kotla gazowego na gazowy kociol kondensacyjny.

Sa one przedmiotem oddzielnego opracowania.

4. Opis stanu istniejacego

4.1. Dane liczbowe — wg audytu energetycznego

Powierzchnia zabudowy: 132,50 m’
Kubatura: 566,27 m’
Powierzchnia uzytkowa: 201,85 m’
Liczba kondygnacji: 3

4.2, Stan istniejacy

Budynek wolnostojacy. czgsciowo podpiwniczony, trzykondygnacyjny. Wykonany w techno-
logii tradycyjnej z cegly ceramicznej petnej. Brak termoizolacji Scian zewnetrznych. Dach
nad cze¢scig budynku izolowany trocinami, ale nie spelnia obecnych wymogoéw dla izolacy;j-
nosci cieplnej przegréd budowlanych. Stolarka okienna i drzwioWa po wymianie. Okna nie
speiniajg obecnych warunkow technicznych. Podloga parteru wentylowana, parkiet drewnia-
ny. Budynek w dos¢ dobrym stanie technicznym, ale nalezy wykona¢ termomodernizacj¢ 1
dostosowac¢ do obecnych wymogoéw izolacyjnosci cieplonej przegrod budowlanych.
Stropy miedzypigtrowe — nieocieplone.
Stropodach nad ostatnig kondygnacja zelbetowy — nieocieplony.
Stolarka okienna i1 drzwiowa— czesciowo wymieniona na PVC, w dostatecznym stanie tech-
nicznym.
Budynek wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:
e wodno — kanalizacyjna,
e centralnego ogrzewania — rury stalowe, grzejniki zeliwne, zasilana
z kotlowni gazowej zlokalizowanej w przyziemiu; instalacja z mozliwoscia re-
gulacji.
e cieplej wody uzytkowej — instalacja zasilana z kotlowni gazowej zlokalizowane;j
w przyziemiu budynku;

e clektryczna.
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4.3. Dokumentacja fotograficzna

Fot. nr 2. Elewacja polnocna — widoczna wymieniona stolarka okienna.
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Fot. nr 4. Fragment elewacji poludniowej.
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5. Obliczenia cieplne przegrod zewnetrznych

5.1. Stan aktualny rzeczywisty

Aktualny stan ochrony cieplnej przegrod zewnetrznych przedstawiono

w audycie energetycznym przedmiotowego budynku.

e Dla scian zewngtrznych - 1,13 W/m’K.

e Dla dachu/stropodachu ~1,77-0,57 W/m’K.

e Dla podlogi na gruncie - 0,34 W/m’K.

e Dlaokien i drzwi - 1,50 W/m’K.

e Dla stropow zewnetrznych -2,15-0,68 W/m’K.

e Dla Scian na gruncie - 064-0,79 W/m’K.
%53 OKkreslenie wielkosci docieplenia

Przeprowadzona analiza techniczno — ekonomiczna zawarta w Audycie Energetycznym wy-
kazata, 1z zalecana (ekonomicznie uzasadniona) grubosc¢ izolacji termicznej wynosi:
o dlascian piwnic (styropian EPS 2=0,034 W/mK)
d = 10 cm, wspodlezynnik U = 0,264 W/m’K
o dla podlogi na gruncie (styropian EPS 2=0,034 W/mK)
d = 16 em, wspotezynnik U = 0,190 W/m’K
o dla stropodachu wentylowanego ( welna mineralna 2=0,038 W/mK)
d =20 cm, wspolczynnik U = 0,148 W/m’K
o dla stropodachu - tarasu (styropian XPS 4=0,035 W/mK)
d = 16 cm, wspolezynnik U = 0,199 W/m’K
o dla stropodachu nad parterem (welna mineralna granulowana XPS 2=0,038 W/mK)

d =20 cm, wspolezynnik U = 0,148 W/m*K

6. Technologia prac remontowych i dociepleniowych

6.1. Docieplenie podlog parteru budynku

» Istniejace pokrycia podlogowe nalezy rozebra¢ do warstw konstrukcyjnych,
» Na podlozu czesci niepodpiwniczonej ulozy¢ styropian gr. 16 cm (na legarach drew-

nianych utozonych krzyzowo; zgodnie z audytem energetycznym budynku),
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» Roztozyé folie paroizolacyjna,
» Ulozy¢ podwojng warstwe ptyt OSB GR 15 mm,
» Ulozy¢ panele podlogowe wysokiej odpornosci na $cieranie.

Powierzchnia 61,5 m®.

6.2. Docieplenie podlég parteru budynku oraz piwnic

» Istniejgce pokrycia podiogowe nalezy rozebra¢ do warstw konstrukcyjnych ( chudego

betonu),

A\

Na podiozu ulozyé styropian gr. 16 cm,

‘."‘

Rozlozy¢ folie paroizolacyjna,

Y/

Wyla¢ wylewke cementowa grubosci 5 cm

‘}7

Ulozy¢ plytki gresowe klejone na klej

Powierzchnia 34,11 m’.

6.3. Docieplenie $cian przy gruncie

» Demontaz istniejgcej nawierzchni  z  plyt  chodnikowych  betonowych
i nawierzchni biologicznie czynnej (trawniki).

» Odkopanie $cian fundamentowych podpiwniczonej cz¢sci budynku do poziomu
fundamentow,

Sku¢ istniejgce cokoliki przy fragmencie $cian (zgodnie z cz. rysunkowg

Y

dokumentac;ji),

Powierzchnie $cian zewne¢trznych na calej odkopanej dlugosci oczyscié

Y

z istniejgcej nieskutecznej izolacji przeciwwodnej oraz wszelkich niezwigzanych,
slabych, nienosnych fragmentow tynku oraz spoin. Podloze musi by¢ mocne,
mozliwie rowne oraz posiada¢ drobnoporowata powierzchnig. Musi by¢ wolne od
rakow, jam skurczowych, rys i kawern, kurzu, smoly, oleju szalunkowego, starych
powlok malarskich oraz innych powlok zmniejszajacych przyczepnosc. Podloze

powinno by¢ suche. lub co najwyzej lekko wilgotne.

Y

Przed ulozeniem warstwy hydroizolacji podloze nalezy wczesniej zagruntowac.
» Wykonanie hydroizolacji w postaci 2 warstw (grubos¢ warstwy nalezy dobra¢ w

zaleznosci od obcigzenia woda zgodnie z kartg techniczng, przy czym pierwsza
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warstwe nanies¢ na grubo$¢ wynoszaca maksymalnie polowe koniecznej warstwy
mokrej).

» Warstwe izolacji przeciwwodnej zabezpieczy¢ warstwa plyt styrodurowych XPS o
grubosci 14cm przyklejonych za pomocg kleju do plyt styrodurowych (plyty nalezy
przyklei¢ do wysokosci listwy cokolowej — poziom istn. cokotu). Odtworzy¢ obrobke
cokotu oraz kolorystyke cokotu istniejacego.

Zasypanie wykopdéw wokoét budynku przy $cianach fundamentowych.

Y

» 0Od poziomu terenu do poziomu listwy cokolowej wykona¢ tynk mozaikowy grubosci
1,6mm na warstwie zbrojacej z warstwy siatki z wldokna szklanego zatopionej w za-
prawie.

Powierzchnia do ocieplenia 60,6 m?,

Y

6.4. Docieplenie posadzki balkonu

» Sku¢ istn. plytki podlogowe,

» Rozebrac istniejgca wylewke do poziomu umozliwiajacego docieplenie gr. 16 cm sty-
ropianem XPS 2=0,034 W/mK,

» Ulozy¢ folie paroizolacyjna,

» Wykona¢ wylewke gr. 5 cm,

» Ulozy¢ plytki gresowe, antyposlizgowe,

» Odtworzy¢ obrobki blacharskie,

Powierzchnia do docieplenia 6,9 m”.

6.5. Wymiana okien

Projektuje sie wymiane wszystkich okien w budynku na okna drewniane w kolorze brazowym
RAL 9010, zgodnie z zalaczonym rysunkiem zestawienia stolarki. Stolarka z zachowaniem
historycznych podzialéow i detali na ramach okiennych. Wspodlczynnik przenikania ciepla
Ukmax < 1,1 Wm’K.

Przy montazu stolarki zastosowa¢ wykonczenie z listew przyokiennych - zgodnie z zalece-

niami producenta.
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Uwaga:

Wymiary stolarki ustalono na podstawie pomiarow inwentaryzacyjnych w swietle
wyprawionych scian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wystaniem
zamowienia nalezy dokonac szczegolowych pomiarow na budowie.

Dopuszcza si¢ zakonczenie parapetow z gotowych obrzezy (zaslepek) PCV

6.6. Ocieplenie dachu wentylowanego metoda wdmuchiwania granulatu welny

mineralnej

» Technologia wykonania ocieplenia (kolor niebieski na rys. nr 5) polega na wykuciu
minimum jednego otworu technologicznego (0.40 x 0,40 ¢cm) w dachu lub w $cianie
przy wiazie na dach,

» Ocieplanie polega na wprowadzeniu wlazem specjalnego weza pod dach, a nast¢pnie
wdmuchaniu, réwniez w miejsca trudno dostgpne, luZznego materialu izolacyjnego -

gr. 20 cm,

v

Material nalezy rozdrobni¢ i podda¢ maszyna pod cisnieniem na strop ostatniej kon-
dygnacji za pomocg tegoz weza,

» Pracownicy na biezaco powinni kontrolowaé grubos¢ ukladanej warstwy ocieplenio-
wej, mierzac ja, co kilka metrow,

Po zakonczeniu ocieplenia otwor musi zosta¢ zabetonowany lub zakryty blachg i po-

v

kryty papg termozgrzewalng. Mozna rowniez zamontowaé¢ wilaz poddachowy,
» Montaz obrobek blacharskich zadaszenia z blachy powlekanej gr. 0,7mm,

» Ocieplenie 1 tynkowanie kominéw. Malowanie.

Powierzchnia do docieplenia 67 m”.
6.7. Ocieplenie czesci polaci dachu od wewnatrz budynku
» Wykona¢ stelaz pod sufit podwieszany na wieszakach stalowych (kolor rozowy na

rys. nr5),

Ulozy¢ warstwe welny mineralnej gr. 17 ecm 2=0,033 W/mK na metalowym ruszcie,

v

Y

Utozy¢ warstwe paroizolacji,

Y

Montowac plyty g-k,
» Wykonac¢ tynk gipsowy,
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» Malowaé w kolorze RAL 9010,

Powierzchnia do docieplenia 27,5 m”.

6.8. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego

» Istniejgce pokrycie dachowe (kolor zielony na rys. nr 5) nalezy rozebrac,

v

Wykona¢ warstwe docieplenia granulatem welny mineralne;j,

v

Nalozy¢ warstwe foli tworzacg wiatroiziolacje,

v

Dobic¢ taty i kontrlaty,

v

Utozy¢ warstwe ptyt OSB,
» wykonanie hydroizolacji z 2 warstw papy termozgrzewalne;j.

Powierzchnia do docieplenia 14,2 m’,

7. Kolorystyka

Kolorystyke powierzchni wymagajacych odmalowania przedstawiono w czgsci rysunkowej.
Dobrane kolory to:

e dla farb silikonowych cokolu: NCS S 7116-Y61R;

e dla obrobek blacharskich i odwodnienia — RAL 7040

8. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

8.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje

energii

Tab.1. Bilans mocy
Lp. Branza Zapotrzebowanie na moc [kW] Uwagi
1 | Przygotowanie cieplej wody uzytkowej 9,93
2 | Ogrzewanie i wentylacja 8,46
8.2. Wilasciwosci cieplne przegriod zewngtrznych

Tab.2. Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych.

Lp. Nazwa przegrody Wsp. U Wsp.U wg. Wt 2014 Warunek
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[W/m’K] [W/m°K] spelniony
1 | Sciany zewnetrzne 0,19 0,20 Tak
2 | Dach 0,14-0,19 0,15 Tak
3 | Podlogi na gruncie 0,34 0,15 Tak
8.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji wewnetrznych.
Tab.3. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji.
Sprawnos¢ instalacji Wartos¢
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepla 0,88
Sprawnos¢ przesylu 0,96
Sprawnos¢ wytwarzania 0,94
Sprawnosé ukladu akumulacji ciepla 1,00
Tab.4. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody.
Sprawnos¢ instalacji Wartos¢
Sprawnos¢ wytwarzania ciepla
' d P 0,850
(dla przygotowania cwu)
Sprawnosé¢ przesylu cwu 0,800
8.4. Dane wykazujace, ze przyje¢te rozwigzania spelniaja wymagania dotyczace

oszczednoSci energii

Wartosci zaprojektowanych wspolczynnikow przenikania ciepta U przegréod zewnetrznych

budynku — mniejsze lub rowne wymaganiom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.

03.06.14 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci ener-

gii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych.
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Przyjete rozwiazania instalacyjne, sprawnosci tych instalacji zapewniajg speinienie wymagan

dotyczacych oszczednosci energil.
8.5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie.

Zastosowane rozwigzania projektowe nie zmieniaja wplywu obiektu budowlanego na srodo-

wisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

9. Analiza mozliwosci _racjonalnego wvkorzystania wysokoefektywnych systemoéw

alternatywnych zaopatrzenia w energig i cieplo.

Brak ekonomicznie uzasadnionych mozliwoéei racjonalnego wykorzystania wysokoefektyw-

nych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

10. Ochrona przeciwpozarowa

Przedmiotowy budynek nalezy do grupy wysokos$ci: niski (N). Kategoria zagrozenia ludzi —
ZL 111 —; klasa odporno$ci pozarowej budynku — ., C”.

Zaprojektowany zakres prac budowlanych nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

11. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatke wskazana. jako teren inwestycji.
Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych pogarszac¢ stan srodowiska w rozumie-

niu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz. 1397).

12. Warunki BHP

Przed rozpoczeciem robot nalezy dokona¢  komisyjnego  odbioru  rusztowan

i stanowisk pracy przez stuzby BHP
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Zespoly  powinny  by¢  przeszkolone w  zakresie  eksploatacji  rusztowan
i urzgdzen transportu pionowego. Czlonkowie zespolu wykonawczego musza posiadac
aktualne badania lekarskie stwierdzajace ich przydatnos¢ do pracy na wysokosciach. Musza
by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp.
Stosujac materialy chemii budowlanej nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta.
Prace powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu przepisow okreslonych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z
1997 r. Poz. 884)
- Obowiazujacych Polskich Norm.
- Ogot prac budowlanych wykonawcey powinni prowadzi¢ w sposob niepowodujacy
przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu.
- Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznad si¢ z kartami bezpieczenstwa technicz-

nego stosowanych materialow i przestrzega¢ zawartych w nich wytycznych.

13. Nadzor techniczny

Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem autorskim. Calos¢ prac
remontowych wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych tom I cz. 3 rok 1990.

/)

styna Juroszek

dr - e nr upr. 23/SLOKK/2016
r inZ. arch. Justyna dr inz. h
[SL'I 764] u;grl?erQT?f;?_ 016 w specjalnniai

architektogye | do projektowania
ezjodraniczen

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r
(Dziennik ustaw nr 24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub

jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie bez zgody autordéw jest zabronione.
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INFORMACJA BIOZ

Temat:

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DLA BUDYNKU BIBLIOTEKI W PODKOWIE
LESNEJ PRZU UL. BLONSKIEJ 50.

Jednostka ewidencyjna: PODKOWA LESNA
Obreb: PODKOWA LESNA
Nr dzialki:

Inwestor:

Urzad Miasta Podkowa LeS$na
Ul. Akacjowa 39/41
05 — 807 Podkowa Lesna

Opracowal:

nr upr. 23/SLOKK/2016
drinz. arch.

dr inz. arch. Justyna JUROSZEK . )
[SL-1764] cor. e 231 LOP tyna Juroszek

) { 6 w specjalnosci
architektonigz o projektowania
byz niczen

Gliwice, wrzesien 2017 r.
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14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

14.1. Zakres robot

= Zagospodarowanie placu budowy.
= Ustawienie rusztowan ramowych.
= Docieplenie stropodachu budynku w czesci wysokiej granulatem welny mineralnej
wdmuchiwanym do przestrzeni wentylowanej,
= Docieplenie tarasu styropianem XPS z odtworzeniem wylewek i warstw posadzki,
= Docieplenie stropodachu nad cze$cig parterowg welna mineralng granulowang z wy-
miang poszycia dachu,
= Przygotowanie wieszakow do montazu sufitu z g-k od wewnatrz, wykonanie rusz-
tu, utozenie welny mineralnej migdzy rusztem na wieszakach pod sufit g-k, wyko-
nanie paroizolacji i wykonczenie polaci od strony wewnetrznej ptyta g-k, odma-
lowanie stropu,
= Docieplenie $cian piwnic ponizej terenu z zastosowaniem styropianu XPS,
= Remont i docieplenie podlog parteru budynku,
=  Wymiana dotychczas niewymienionej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarke drew-

niana.,

14.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek Biblioteki Miejskiej zlokalizowany jest w Podkowie Lesnej przy ul.
Blonskiej 50.

14.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, Kktére moga stanowi¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dojscie do budynku, przylgcza mediow do budynku, istniejgce naswietla piwniczne.

14.4. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot

= Upadki z wysokosci pracownikow.
= Upadki przedmiotow z wysokosci - narzedzia, materialty budowlane, gruz itp.

= Upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu.
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= Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarz¢dzi (wiertarki, mieszadla

itp.).

14.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

= Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy powinni
zostac¢ przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac.

» Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio

przygotowani.
14.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

e Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

o Niniejszego Projektu Budowlanego.

o Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez
kierownika robot wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz.U. z dn.10.07.2003).

o Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129,
poz.844) (Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91,poz.811).

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz.U. Nr. 47, poz.401).

e Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robo6t na okreslonym stanowisku
pracy.

e Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiazkow.

o  Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzane sa stosowa¢ wymagane

srodki ochrony indywidualne;j.
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e Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokdt terenu robot. Zasieg strefy niebezpiecznej — 6

m.

Opracowal:
nr upr. 23/SLOKK/2016

dr inz. arch. Justyna JUROSZEK
[SL-1764]

drinz. arch. JySfyna Juroszek
upr. nr 23/SLOKK/2 w speacjalnosci
architektonicznej fdo fprojektcwania
bez ogfanyczen
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Zalycznik nr 1. Zalecenia Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nr

WN.5183.160.2017.PKL z dnia 25.07.2017 r.

MAZOWIECK! T i |

WOJEWODZKI 'il v

KONSERWATOR & v

e G100 B LIP. 207 \J”

WN. 5183.160.2017.PKL Warszawa, 25.07.2017 r.

Jarostaw Pierzchawka
COREMATIC
Ul. Witosa 37
44-100 Gliwice

Dot. termomodernizacji budynkéw Urzedu Miasta Podkowa Leéna oraz Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Podkowie Leénej.

W zwigzku z Pana pismem z dn. 23.06.2017 r. (data wphywu: 29.06.2017), dotyczacym wydania
2alecen konserwatorskich odnosnie termomodernizacji budynkéw Urzedu Miasta Podkowa Lesna, {ul.
Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Lesna) oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, (ul. Blofska 50, 05-807
Podkowa Leéna), Mazowiecki Wojewoddzki Konserwator Zabytkéw przedstawia swoje stanowisko w
sprawie,

Przedmiotowe budynki znajduja sie na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw jako ukiad
urbanistyczny, zabudowa i zielefh miasta - ogrodu Podkowa Lesna w granicach administracyjnych
(wpis do Rejestru 1194 z dn. 22.10.1981). Wymieniony wpis skutkuje koniecznosciy uzyskania
pozwolen konserwatorskich na prowadzenie wszelkich prac budowlanych w przypadku obu obiektow
(art. 36 ust 1 pkt 11 11 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.,
tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 paZdziernika 2014, poz. 1446 z poin. zm.). Ponadto budynek Urzedu
Miasta Podkowa Lesna znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkdw. Natomiast budynek Biblioteki
Migjskiej ze wzgledu na swa oryginalng forme w stylu modernizmu z lat 30 XX w. kwalifikuje sie do
objecia ochrong poprzez ujecie w Gminnej Ewidencji.

MWKZ negatywnie odnosi sig do docieplenie scian budynkdw od zewnatrz z zastosowaniem
styropianu. W przypadku obu obiektéw zastosowanie ocieplenia styropianem jednoznacznie
znieksztatci oryginainy wyglad elewacji, Warstwa ocieplenia spowoduje pogtebienie wnek okiennych i
drzwiowych, zaburzajac ich proporcje wzgledem potaci éciany. Zniweluje réwniez niewielkie podzialy
wzbogacajgce rysunek scian budynku Biblioteki Miejskiej. Budynek Urzedu Miasta Podkowa Leéna
posiada ponadto dekoracje architektoniczng o charakterze bardzo trudnym do odtworzenia w
styropianie - co uniemozliwia zastosowanie tej techniki termoizolacyjnej w danej realizacji.

Dopuszcza sie wymiang dotychczas niewymienionej stolarki okiennej na drewniana,
odtwarzajacy historyczne profile | podzialy oryginalnej stolarki; budowe instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej; budowe centralnej instalacji c.w.u. zasilanej z kotla gazowego;
wymiang opraw oswietieniowych na oprawy LED wewnatrz budynkéw; docieplenie stropodachu
budynku Biblioteki Miejskiej w czesci wysokiej oraz nad czescia parterowa z wymiana poszycia dachu;
docieplenie tarasu styropianem XPS z odtworzeniem wylewek przy zachowaniu pierwotnej wysokosci
tarasu; docieplenie $cian piwnic ponizej poziomu terenu budynku Biblioteki Miejskiej; remont i
docieplenie podlogi piwnic. Dopuszcze sig rozebrania istniejacych warstw posadzki parteru budynku
Urzedu Miejskiego z wykonaniem docieplenia warstwa izolacji termicznej i odtworzeniem warstw
posadzki do stanu docelowego pod warunkiem, 2e posadzki nie sg oryginaline tzn. nie pochodza z
okresu budowy obiektu - w takim wypadku nalezy daiy¢ do ich zachowania.

W przypadku budynku Urzedu Miasta Podkowa Les$na MWKZ negatywnie odnosi sie do
montazu na poludniowe] pofaci dachu budynku paneli fotowoltaicznych. Wprowadzenie paneli
fotowoltaicznych na pochylg pola¢ dachu bedzie stanowito zbytnig ingerencie w wyglad zabytkowege
obiektu. MWKZ dopuszcza montaz paneli fotowoltaicznych na dachu wyiszej czesci budynku Biblioteki
Miejskiej, pod warunkiem, ze nie wplyna na widok elewaciji. ZASTEF o A

Otrzymuja: - &

1. Pan Jarostaw Pierzchawka - petnomocnik COREMATIC, Ul. Witosa 37, 44-100 Gliwice
2. Urzad Miasta Podkowa Leéna ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leéna
3. WUOZ a/a PKL
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