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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
1. CZ  OGÓLNA 
 
1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJ CEGO 
       PROJEKT NA WYKONANIE UMOCNIENIA  ROWU MELIORACYJNEGO 
       Rs – 11/19  NA ODCINKU OD ULICY BRWINOWSKIEJ DO ULICY G ÓWNEJ  
       w  Podkowie Le nej  
 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowi opracowanie, 
zawieraj ce zbiór wymaga , które s  niezb dne do okre lenia sposobu, jako ci oraz 
prawid owo ci wykonania poszczególnych robót.                                                                           
Niniejszy projekt zawiera przebudow  odcinka rowu Rs-11/19 na odcinku od ulicy 
Brwinowskiej do ulicy G ównej polegaj cej na umocnieniu rowu na cz ci od ulicy G ównej 

ytami betonowymi typu EKO ,na cz ci w kierunku ulicy Brwinowskiej palisad  z kó ków 
o rednicy 7-9 cm i wysoko ci 1,2 m . 

ugo  odcinka rowu do przebudowy wynosi 476 m ( hm 2+93 – 7+69) 
Rów Rs-11/19 na cz ci przewidzianej do przebudowy znajduje si  na dzia kach, których 

cicielem jest Miasto Podkowa Le na. 
Rów przewidziany do umocnienia jest aktualnie zamulony w granicach 30-50 cm,posiada 
nieregularny przekrój poprzeczny i jest zaro ni ty drzewami. 
Zawy one rz dne posadowienia przepustów w przeci ciu z ulic  Brwinowsk  i drog  
Wojewódzk  719 hamuj  odp yw wód i powoduj  podtapianie terenu cmentarza. 
Urz d Miasta w Podkowie Le nej prowadzi ustalenia z w cicielami w/w dróg odno nie 
przebudowy przepustów i obni enia ich posadowienia . 
W tej sprawie dokonane zosta y ju  wst pne ustalenia ,dotycz ce terminów realizacji 
przebudowy tych przepustów. 
Realizacj  przebudowy odcinka przedmiotowego rowu podzielono na dwa etapy : 
 
I etap realizacji  – obejmuje odcinek rowu od ulicy G ównej o d ugo ci 109 m                              
( hm 6+60 - 7 + 69). 
Rów na tym odcinku posiada wymiary: 
 

- szeroko  dna – 0,8 m do 1,2 m, 
- nachylenie skarp – 1:1 i 1:1,5, 
- rednia g boko  – 0,7 m do 1,47 m. 

Obecno  w pod u rowu no nych gruntów mineralnych pozwoli na umocnienie dna i skarp 
rowu p ytami betonowymi typu EKO z otworami wype nionymi wirem. 
Przebudowa rowu na tym odcinku b dzie polega  na : 

- wykoszeniu skarp i pobocza rowu z wygrabieniem i wywiezieniem porostów, 
- zdj ciu darniny ze skarp i pobocza rowu i z enia w pryzmy  do dalszego 

wykorzystania , 
- zdj cia humusu ze skarp i pobocza rowu i z enia w ha dy do dalszego 

wykorzystania , 
- usuni ciu rosn cych drzew w dnie i w dolnej cz ci skarpy rowu, 
- zasypanie z ubiciem (piaskiem) utworzonych wyrw po karczowaniu pni, 



-  uformowaniu koryta rowu ( szeroko  dna od 1,0 m do 1,2 m, nachylenie 
skarp 1:1 do 1:1,5 ), w zale no ci od istniej cych wymiarów rowu , przy 
zachowaniu stabilno ci skarp, 

- odwodnienie dna rowu przy pomocy drena u z pompowaniem wody poza 
obr b robót. Drena  u ony na podsypce filtracyjnej grubo ci 10 cm i z 
obsypk  filtracyjn  grubo ci 30 cm  

- ubezpieczenie dna i skarp p ytkami betonowymi, a urowymi typu EKO o 
wymiarach 60 x 40 x 10 cm.                                                                               

ytki betonowe uk adane b  na podsypce z pospó ki grubo ci 5 cm na 
skarpach i 15 cm w dnie  rowu. Grubo  podsypki w dnie rowu mo e by  
wi ksza w zale no ci od stabilno ci pod a.                                                       
Szeroko  umocnie  betonowych na skarpach 1,20 m.                                       
Otwory p ytek w dnie wype nione b wirem 2-16 mm, na skarpach ziemi  
urodzajn .                                                                                                          
Powy ej umocnie  betonowych skarpa  i pobocze od strony cmentarza 
umocnione zostan   darnin   na p ask z przybiciem ko kami .                   
Umocnienie darnin  b dzie prowadzone do istniej cego kraw nika 
betonowego drogi prowadz cej do cmentarza.                                                       
Skarpa po drugiej stronie rowu , powy ej umocnie  betonowych zostanie 
zahumusowana i obsiana  mieszank  traw. 

- wyrównanie , wyprofilowanie ze spadkiem w kierunku rowu terenu wzd  
rowu i obsianie mieszank  traw. 

Przebudow  tego odcinka rowu nale y prowadzi  na d ugo ci , na której b  wyst powa  
grunty no ne , pozwalaj ce na zastosowanie umocnie  betonowych. 
Przy stwierdzeniu obecno ci gruntów s abych ( nieno nych) umocnienia betonowe nale y 
zamieni  na palisad . 
 
II etap realizacji – obejmuje odcinek rowu od cmentarza do ulicy Brwinowskiej o d ugo ci 
367 m ( hm 2 + 93 – 6  + 60). 
Rów na tym odcinku posiada wymiary : 

- szeroko  dna  - 0,8 m do 1,2 m, 
- nachylenie skarp – 1:1 i 1:1,5, 
- rednia g boko  – 0,7 m do 1,47 m 

Powy ej cmentarza rów nie posiada wykszta conej lewej skarpy z uwagi na niski teren. 
Obecno  w pod u gruntów s abono nych narzuca zastosowanie innego umocnienia skarp.   
Podtopienie terenu wzd  tego odcinka rowu powoduj  dodatkowo istniej ce zbiorniki 
wodne znajduj ce si  naprzeciwko cmentarza po drugiej stronie rowu na terenie gminy 
Brwinów. 
Przebudowa rowu na tym odcinku rowu b dzie polega  na : 

- wykoszeniu skarp i pobocza rowu z wygrabieniem i wywiezieniem porostów, 
- usuni cie rosn cych drzew  w dnie i w dolnej cz ci skarpy rowu, 
- zasypaniu z ubiciem ( piaskiem) utworzonych wyrw po karczowaniu pni, 
- uformowaniu koryta rowu ( szeroko   dna od 1,0 m do 1,2 m , nachylenie 

skarp od 1:1 do 1:1,5) w zale no ci od istniej cych wymiarów rowu , z 
zachowaniem stabilno ci skarp, 

- uformowanie lewej skarpy rowu z ziemi dowiezionej z wykopu I  i II odcinka 
rowu. Wymiary nasypu: szeroko  korony 1,20 m, nachylenie skarp nasypu             
1 : 1,3, 

- umocnienie stopy skarpy rowu palisad  wykonan  z ko ków grubo ci 7-9 cm i 
wysoko ci 1,2 m. W przypadku gruntów s abych o du ej mi szo ci , d ugo  



palisady mo na zwi kszy  do 1,5 m.                                                                      
Wysoko  palisady na  dnem rowu –          20 cm .                                                                                                               
Powy ej palisady przewiduje si  t ucze  kamienny zabezpieczony 
geow óknin .                                                                                                     
Wymiary warstwy t ucznia kamiennego 40 x 30 cm.                                                
Powy ej t ucznia przewiduje si  umocnienie z p yt betonowych typu EKO na 
szeroko ci 80 cm.                                                                                                 
Powy ej umocnie  betonowych  - obsiew skarp mieszank  traw z 
humusowaniem, 

- odwodnienie wykopu rowu przy pomocy pompowania wody pomp  spalinow   
i wykonanie grodzy faszynowo- ziemnej powy ej i poni ej odcinka 
umacnianego.  

- wyrównanie , wyprofilowanie ze spadkiem w kierunku rowu terenu wzd  
rowu i obsianie mieszank  traw. 

Umocnienie skarp p ytami betonowymi powy ej palisady nale y prowadzi  po okresie 
ustabilizowania si   skarp i palisady . Okres ten mo e wynosi  kilka miesi cy w zale no ci od 
poziomu wody gruntowej i warunków pogodowych. 
 
1.3. PRACE TOWARZYSZ CE 
 
1.3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
  
 Roboty przygotowawcze ( I i II etap realizacji ) obejmuj : 

- wykoszenie skarp i pobocza rowu z wygrabieniem i wywiezieniem porostów                          
( 1904 m2) oraz  wyci cie krzaków, 

- karczowanie pni o rednicy 36-45 cm z wywiezieniem karpiny na odleg            
1 km i zasypaniem wyrw z piaskiem ( 32 szt). 

-  
1.3.2. ROBOTY ZIEMNE 
 

Roboty ziemne ( I i II etap realizacji)  obejmuj :                                                                                              
- wykop rowu  kopark  o poj. 0,15 m3   z przemieszczeniem gruntu  na   
odleg      1 km od miejsca wykopu ( 150 m3), 

- wykop r czny rowu  ( na odcinku cmentarza ) o g boko ci do 1,5 m z 
odwiezieniem gruntu taczkami  na odleg  50 m( 60 m 3 ), 

- wykop r czny rowu ( wyprofilowanie przekroju poprzecznego , wykop pod 
umocnienia betonowe, g . do 1,5 m  ( 360 m3), 

- plantowanie skarp rowu ( 2380 m2), 
- wbudowanie w nasyp gruntu dostarczonego z odl. 1 km i formowanie skarpy 

rowu ( z ubiciem) (217 m3), 
- wykonanie grodzy faszynowo ziemnej o wys. 1,0 m ( 6 szt), 
- wykonanie drena u jednorz dowego z rur karbowanych PVC-U o rednicy                            

113 mm w obsypce filtracyjnej i z geow oknin  ( 170 m) 
- pompowanie wody z wykopu pomp  spalinow  ( 264 godz) 
 

Roboty ziemne nale y prowadzi  w okresie suchym , gdy rów nie prowadzi wody. 
W okresie mokrym przy du ej ilo ci wody w rowie, wykonanie zaprojektowanych prac 
ziemnych i umocnieniowych na rowie mo e si  okaza  niemo liwe. 
W sporadycznym przypadku ( na krótki okres np. przy zako czeniu robót)  mo na zastosowa  
odwodnienie wykopu przy pomocy ig ofiltrów. Jest to odwodnienie jednak kosztowne.                                                                           



1.3.3. ROBOTY UMOCNIENIOWE 
 
Roboty umocnieniowe ( I i II etap realizacji) obejmuj  : 

- ubezpieczenie dna i skarp rowu p ytkami betonowymi , a urowymi typu EKO 
o wymiarach 60 x 40 x 10 cm  (1106,6 m2), 

- wykonanie palisady z ko ków o rednicy 7-9 cm i d ugo ci 1,2 m ( 612 m) 
- wykonanie narzutu  z t ucznia kamiennego ( drobnego ) – 73,44 m3 
- wykonanie darniowania na p ask  skarpy lewej rowu i pobocza ( 110 m2)  
- wykonanie obsiewu skarp i pobocza mieszank  traw ( 1350  m2) 

 
1.3.4. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJ CYCH PRZEWODÓW PODZIEMNYCH 
 
 Na za czonych mapach nie wykazano przewodów podziemnych  
Mog   wyst pi  przewody podziemne nie zainwentaryzowane ( szczególnie w pobli u ulic: 
Brwinowskiej i G ównej).                                                                                                   
Zabezpieczenie przewodów nale y prowadzi  w uzgodnieniu ze s bami, które prowadz  
nadzór nad przewodami i ich eksploatacj .                                                                                         
Wykopy w rejonie przewodów nale y prowadzi  r cznie 
 
1.3.5. ODWODNIENIE WYKOPÓW 
 
Przebudowa rowu ( umocnienie dna i skarp)  w za eniu powinna by  prowadzona w okresie 
suchym, gdy rów nie prowadzi wody. 
W przypadku wody w rowie odwodnienie wykopu nale y prowadzi  odcinkami z 
zastosowaniem grodzy faszynowo – ziemnej na pocz tku i ko cu realizowanego odcinka 
robót). 
W I etapie realizacji ( umocnienie p ytami betonowymi dna i skarp rowu) nale y wykona  
drena  u ony w dnie rowu z zastosowaniem podsypki i obsypki filtracyjnej ze wiru lub 
pospó ki z odprowadzeniem do studni betonowych i pompowaniem wód do dolnej cz ci 
rowu ( poni ej dolnej grodzy. 
Ruroci gi drenarskie nale y zabezpieczy  geow óknin . 

boko  posadowienia drena u powinna zabezpieczy  wykonanie umocnienia dna p ytami 
betonowymi. 
Po zako czeniu pierwszego odcinka robót ruroci g drenarski nale y przed  na nast pne 
odcinki  i prowadzi  pompowanie w podobny sposób.  
W II etapie realizacji nale y stosowa  podobny sposób odwodnienia wykopu drena em lub 
pompowa  wod  bezpo rednio z dna wykopu ( ze studzienek betonowych ) i przerzuca  na 
drug  stron  grodzy , wykonan  w dolnej cz ci realizowanego odcinka robót. 
Prace umocnieniowe nale y rozpocz  od ulicy G ównej celem zapewnienia lepszego 
odp ywu wód z odwodnienia wykopów.                                                                                             
W czasie prowadzenia prac przy umocnieniu rowu  nale y zapewni  odp yw wód z górnej 
cz ci rowu. 
Odwodnienie wykopu pod umocnienia  polega  b dzie na bezpo rednim usuwaniu wody z 
wykopu agregatami pompowymi, przeponowymi o nap dzie spalinowym. 
Pompowanie b dzie prowadzone ze studzienek betonowych o rednicy 0,8 m, umieszczonych 
w dnie wykopu, do których woda b dzie doprowadzona ruroci gami drena owymi, 

onymi w obsypce filtracyjnej i zabezpieczonych geow óknin  . 
rednica ruroci gów drenarskich wynosi 113 mm ( rury karbowane z PVC-U). 

Od strony wody górnej wykop b dzie zabezpieczony grodz  faszynowo – ziemn , która nie 
pozwoli na zalewanie wykopu  wod  nap ywaj  z górnej zlewni rowu. 



W przypadku prowadzenia robót w okresach intensywnych opadów i du ych przep ywów 
wody w rowie nale y stosowa  odwodnienie za pomoc  ig ofiltrów. 
 
1.4. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY  
 
1.4.1. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Przebudow  rowu nale y prowadzi  w okresie suchym , gdy rów nie prowadzi wody  
Kolejno  wykonywania robót: 
  I etap realizacji 
       

1.Wykoszenie skarp i pobocza rowu z wygrabieniem i wywiezieniem porostów oraz 
    wyci cie krzaków. 

6. Wyci cie darniny ze skarp i pobocza rowu ze z eniem w stosy do dalszego 
wbudowania. 

7. Karczowanie pni z wywiezieniem karpiny na odleg  1 km. 
8. Zasypanie wyrw w skarpach i w dnie rowu po karczowaniu pni. 
9. Wykop rowu z wyrównaniem przekroju poprzecznego , plantowaniem skarp i wykopem 

dna rowu pod odwodnienie.  
10. Wykonanie  grodzy faszynowo-  ziemnej  na pocz tku i na ko cu odcinka przyj tego do 

realizacji 
11. Wykonanie drena u w dnie rowu na podsypce wirowej i z obsypk  filtracyjn  ze wiru , 

z odprowadzeniem do studzienki betonowej w dolnej cz ci odcinka odwadnianego. 
12. Pompowanie wody z odwodnienia wykopu w  kierunku odp ywu rowu. 
13. Wykonanie  umocnienia dna i skarp rowu p ytami betonowymi typu EKO , u onymi na 

podsypce wirowej z wype nieniem otworów wirem. 
14. Wykonanie darniowania na p ask skarpy rowu i pobocza od strony cmentarza, z 

przybiciem ko kami.  
15. Wykonanie obsiewu skarpy rowu od strony zachodniej z humusowaniem 
16. Wyrównanie, wyprofilowanie ze spadkiem w kierunku rowu terenu wzd  rowu z 

obsianiem pobocza mieszank  traw.  
 
II. etap realizacji 
 
13.Wykoszenie skarp i pobocza rowu z wygrabieniem i wywiezieniem porostów oraz 
wyci cie krzaków . 
14. Karczowanie pni z wywiezieniem karpiny na odleg  1 km. 
15.  Zasypanie wyrw w skarpach i w dnie rowu po karczowaniu pni 
16. Wykopy w korycie rowu z wyrównaniem przekroju poprzecznego , plantowaniem 

skarp .  
17. Wykonanie grodzy faszynowo – ziemnej na pocz tku i na ko cu odcinka rowu 

przyj tego do realizacji. 
18. Wykonanie odwodnienia wykopu poprzez u enie drena u i pompowanie wody w 

kierunku odp ywu. 
19. Wykonanie palisady z ko ków o rednicy 7-9 cm i d ugo ci 1,2 m. 
20. Uformowanie lewej skarpy rowu z ziemi dowiezionej z wykopu I i II odcinka 

realizacji  z plantowaniem skarp nasypu i rowu. 
21. Wykonanie ubezpieczenia z narzutu kamiennego ( drobnego t ucznia)  grubo ci                   

30 cm, u onego na geow ókninie wzd  wykonanej palisady. 



22. Wykonanie umocnienia skarp rowu powy ej narzutu kamiennego z p yt betonowych 
typu EKO wraz z wykopem  pod ubezpieczenia ,  wykonywanie podsypek wirowych 
i wype nieniem  otworów wirem. 

23. Obsiew skarp ( wykopu rowu i nasypu)  mieszank   z nasion traw z humusowaniem. 
24. Wyrównanie i uporz dkowanie  terenu wzd  rowu z obsianiem pobocza mieszank  

traw 
 

1.4.2. ZABEZPIECZENIE INTERESU OSÓB TRZECICH 
 
Roboty zwi zane z przebudow  rowu  b  prowadzone na dzia kach , których w cicielem 
jest Miasto Podkowa Le na , inwestor przedsi wzi cia. 
W trakcie realizacji umocnienia rowu nale y zapewni  przep yw wody w rowie Rs – 11/19, 
dop ywaj cej z górnej cz ci zlewni. 
W przypadku jakichkolwiek zahamowa  w przep ywie wód , nale y natychmiast usun  
przeszkody i udro ni  rów. 
Po zako czeniu robót teren wzd  rowu nale y przywróci  do stanu pierwotnego. 
Za ewentualne szkody powsta e w trakcie realizacji robót umocnieniowych i eksploatacji 
rowu , odpowiada inwestor tj. Urz d Miejski w Podkowie Le nej. 
 
1.4.3. OCHRONA RODOWISKA 
 
Ubezpieczenie dna i skarp rowu   p ytkami betonowymi, a urowymi EKO   , poprawi warunki 
odp ywu wód  z górnej cz ci zlewni rowu  i zabezpieczy przed zalewaniem terenów 
przyleg ych..                                                                                                               
Wykonywanie ubezpiecze  dna i skarp rowu   p ytkami a urowymi EKO z wype nieniem 
otworów w p ytkach  wirem oraz powierzchni skarp nad ubezpieczeniami ziemi  urodzajna z 
obsiewem nasionami traw, zalicza si  inwestycji PROEKOLOGICZNYCH. 
 
1.4.4 WARUNKI DOT. ORGANIZACJI RUCHU 
 
  Prowadzenie robót umocnieniowych na rowie nie b dzie kolidowa o z ruchem w ulicach 

ównej i Brwinowskiej.  
dzie natomiast pewnym utrudnieniem na drodze prowadz cej do cmentarza ( na odcinku od 

ulicy  G ównej do bramy cmentarza). 
Na czas prowadzenia robót  nale y ustali  przej cia dla ruchu pieszego i dla ruchu pojazdów 
uczestnicz cych w uroczysto ciach na cmentarzu. 
 
1.4.5. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY ROBÓT 
 
Wskazane jest, aby zaplecze dla potrzeb WYKONAWCY ROBÓT zlokalizowane by o na 
posesji niezabudowanej, ogrodzonej, z przy czem wodoci gowym, przy ul. Brwinowskiej .             
Posesj  spe niaj  ww. warunki dla potrzeb wykonawczy wynajmie INWESTOR.  
Uzgodnienie w tej sprawie mo na prowadzi  z Urz dem Miejskim w Podkowie Le nej.                       
 
1.5. NAZWY I KODY ROBÓT 
 
Nazwy i kody robót podano na stronie tytu owej niniejszego opracowania. 
 
 
 



2. MATERIA Y 
 

1.1. YTY BETONOWE TYPU EKO 
 
Prefabrykowane elementy jak p yty a urowe powinny odpowiada  poni szym wymaganiom  
( oznaczenia wg normy PN-EN 1340:2004): 

- nasi kliwo  B, 
- odporno  na zamra anie /odmra anie D, 
- odporno  na cieranie I, 
- wytrzyma  na zginanie T. 

 
1.2. KRUSZYWA NATURALNE NA PODSYPKI 

 
Pospó ki i wir 2-16  pod p yty betonowe i na podsypki i obsypki filtracyjne powinny 
spe nia  wymagania  PN-B-11111; 1996  

wir – wg PN-EN  13242; 2004 
 

1.3. GEOW ÓKNINA 
 
Gew óknina powinna posiada  aprobat  techniczn  , wydan  przez uprawnion  jednostk  , do 
stosowania pod p yty betonowe. 
Zaleca si  aby geow óknina by a odporna na dzia anie wilgoci, promieniowanie s oneczne, 
starzenie si  , bez rozdar , dziur i przerw z odpowiedni  wytrzyma ci  na rozci ganie i 
rozerwanie i odporno ci  na dzia anie mikroorganizmów wyst puj cych w ziemi. 
Przy sk adowaniu geow ókniny nale y przestrzega  zalece  producentów. 
 

1.4. RURY DRENARSKIE 
 
Zaprojektowano rury drenarskie PVC-U perforowane o rednicy 113 mm. 
Rury powinny posiada  aktualne aprobaty techniczne. 
 

1.5. DARNINA 
 
Darnin  nale y wycina  z obszarów po onych najbli ej miejsca wbudowania. 
Ci cie nale y wykonywa  przy pomocy specjalnych krojów. P aty wyci tej darniny powinny 
mie  szeroko  od 25 do 50 cm, grubo  od 6 do 10 cm. 
Wyci ta darnina powinna by  w krótkim czasie wbudowana. 
Darnin  je eli nie jest od razu wbudowana nale y uk ada  warstwami w stosy, stron  porostu 
do siebie, na wysoko  nie wi ksz  ni  1 m.                                                                            

one stosy winny by  utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych 
darnin  przed zanieczyszczeniem, najwy ej przez 30 dni. 
 
2.6. SZPILKI DO PRZYBIJANIA DARNINY 
 
Szpilki do przybijania darniny powinny by  wykonane z ga zi , erdzi lub drewna  
szczapowego. Szpilki powinny by  proste, ostro zaciosane. Grubo  szpilek powinna wynosi  
od 1,5 do 2,5 cm, a d ugo  od 20 do 30 cm.  
 
 
 



2.7.NASIONA TRAW 
 
Nasiona traw najcz ciej wyst puj  w postaci gotowych mieszanek z nasion ró nych 
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mie  oznaczony procentowy sk ad gatunkowy, 
klas , nr normy wed ug której zosta a wyprodukowana, zdolno  kie kowania. 
Wybór gatunków traw nale y dostosowa  do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.  
Zaleca si  stosowa  mieszanki traw o drobnym , g stym ukorzenieniu, spe niaj ce wymagania 
PN-R-65023:1999. 
 

2.8.PALISADY 
 
Drewno na ko ki na palisad  nie powinno zawiera  suchych s ków. 
Ko ki nale y wykona  wy cznie z toczonego i powierzchniowo impregnowanego drewna. 

rednica ko ków – 7-9 cm, d ugo  1,2 m. Dopuszczalna odchy ka dla d ugo ci +5 cm. 
ugo  zaciosu ko ków winna wynosi  2 x podwójna rednica. 

 
2.9.KAMIE AMANY ( T UCZE ) 

 
Do umocnienia dolnej cz ci skarpy rowu ( za palisad )  zastosowano narzut kamienny z 

ucznia. Wielko  poszczególnych kamieni nie powinna przekracza  wymiarów 20 – 40 mm. 
Zgodnie z norm   PN-EN 13242 
 
3. WYKONANIE ROBÓT 
 

3.1.UBEZPIECZENIE DNA I SKARP ROWU 
 
Zaprojektowano ubezpieczenie dna i skarp rowu Rs 11 powy ej projektowanego przepustu 

ytami betonowymi typu EKO o wymiarach : 60 cm x 40 cm x 10 cm. 
yty uk adane b  na podsypce ze wiru grubo ci 5 cm  i geow ókninie. 

Otwory w p ytach w dnie i na skarpach wype nione b wirem 2-16.                                
Szeroko  ubezpiecze  betonowych na skarpach rowu – 1,2  m. 
Nad p ytami betonowymi skarpy rowu pokryte zostan  warstw  ziemi urodzajnej                             
( humusem  ) o grubo ci 5 cm  i obsiane mieszanka traw.                                                                   
Obsianie mieszkank  traw przewidziano równie  pobocze rowu na szeroko ci 0,5 m. 
 

3.2.NARZUT KAMIENNY Z T UCZNIA 
 
Narzut kamienny z t ucznia grubo ci 20 – 40 mm nale y wykonywa  cienkimi warstwami , 
tak aby kamie  móg  uk ada  si  wed ug naturalnego k ta zsypu. 
 

3.3.DRENA  ODWADNIAJ CY 
 
W wykonanym wykopie nale y roz cieli  podsypk  ze wiru lub pospó ki zgodnie z za on  
grubo ci  oraz spadkami. 
Na powy szej podsypce po   ruroci g drenarski, obsypany wirem 2-16. 
Na ruroci gu w dolnej cz ci wykona  studzienk   z kr gów betonowych o rednicy 0,8 m, z 
której woda b dzie pompowana na drug  stron  grodzy ( od strony odp ywu). 
Osadnik studzienki powinien wynosi  przynajmniej 0,5 m. 
 
 



4. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót obejmuje: 

4. Odbiory wykonania poszczególnych odcinków rowu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i wpisaniu tych faktów w dzienniku budowy.                                                                                                            
Dotyczy to w pierwszej kolejno ci robót zanikowych tj. tych, które b  
zasypane gruntem ( odwodnienie, podsypki ).                                                                                                     
Odbiory polega  b  na sprawdzeniu: grubo ci warstw podsypek ze wiru, 
zag szczenia podsypek ze wiru i pospó ki , atestów p ytek betonowych ,  
pochyle  skarp rowu,  pochyle  pod nych dna rowu i spadków dna rowu. 

2.  Odbiór ostateczny ( ca ego zadania inwestycyjnego), 
      3.  Odbiór pogwarancyjny ( po up ywie okresu gwarancyjnego). 

 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po ca kowitym zako czeniu robót na podstawie 
sprawdzenia obmiaru , sprawdzenia atestów wbudowanych materia ów  
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu, dokonanej 
przez przedstawicieli INWESTORA, przy udziale przedstawiciela WYKONAWCY ROBÓT 
oraz przy udziale inspektora nadzoru.    
 
5. PLAN ZABEZPIECZENIA I OCHRONY ZDROWIA ( BIOZ) 
 
Przed przyst pieniem do robót naprawy przepustu kierownik budowy powinien sporz dzi   
Plan Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 – 
PRAWO BUDOWLANE oraz Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 
2002 roku w sprawie szczegó owego zakresu i formy planu bezpiecze stwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzaj cych zagro enie 
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. Nr 151, poz. 1256).  
W planie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia nale y wymieni  zakres robót w kolejno ci ich 
realizacji. 
Na terenie budowy nale y bezwzgl dnie nosi  ubrania z listwami odblaskowymi lub 
kamizelki ochronne.  
Wszyscy pracownicy na budowie powinni by  przeszkoleni w zakresie bezpiecze stwa i 
higieny pracy. 
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na prac  z maszynami i transportem adunku(  p yt 
betonowych). 
Budow  nale y oznakowa  zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 
Na budowie powinny by  podane telefony, na które nale y dzwoni  w razie zaistnienia 
wypadku lub innego zdarzenia . 
Pogotowie ratunkowe –  999 
Stra  po arna  - 998 
Komendant Policji - 997  
Pa stwowa Inspekcja Pracy – 
Kierownik budowy  -                           
 
 
 
 
 
 


